



# **CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE**

***Città Metropolitana di Torino***

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL [comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it)

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

***Determinazione N. 526***

***del 26/09/2024***

**OGGETTO :** SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA: "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001 – CIG B31EF1C645 - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 192, DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I., E DELL'ART. 17 DEL D.LGS N. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE TD MEPA/CONSIP N. 4635404, ALLA RTP ANCORA DA COSTITUIRE CON MANDATARIA LO STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. S.R.L., CORRENTE IN COCCONATO (AT), C.F./PART. IVA 01500490055

**Determinazione n° 526 del 26/09/2024.**

**Oggetto: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA: "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001 – CIG B31EF1C645 - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 192, DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I., E DELL'ART. 17 DEL D.LGS N. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE TD MEPA/CONSIP N. 4635404, ALLA RTP ANCORA DA COSTITUIRE CON MANDATARIA LO STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. S.R.L., CORRENTE IN COCCONATO (AT), C.F./PART. IVA 01500490055**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 11/02/2022 ad oggetto: "Studio di sintesi "Adeguamento sismico, sostituzione copertura in cemento amianto e efficientamento energetico del blocco C della scuola secondaria di primo grado "G.Gozzano" di Rivarolo Canavese" – Approvazione in linea tecnica. CUP: E92C22000060001" con la quale era stato approvato uno Studio di Fattibilità / Documento delle alternative progettuali finalizzato ad adeguare sismicamente e ad efficientare energeticamente il Blocco "C" della scuola media (secondaria di primo grado) di Rivarolo Canavese per un importo complessivo di quadro economico di € 2.070.000,00;

**Atteso** che

- la Regione Piemonte nel giugno 2022 aveva emanato un "Avviso di manifestazione di interesse rivolta ai comuni della Regione Piemonte per la presentazione di proposte progettuali ai sensi della DGR 23-5184 del 14\_06\_2022";
- il Comune di Rivarolo con istanza del 11/07/2024 aveva manifestato il proprio interesse inoltrando "Richiesta di finanziamento ai sensi della L. 145/18 annualità 2023 e della D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022" per il seguente progetto:
  - o OGGETTO: Scuola Gozzano – adeguamento sismico, rifacimento tetto in eternit, sostituzione serramenti ed efficientamento energetico;
  - o TOTALE PROPOSTA PRGETTUALE: € 2.070.000,00
  - o FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO: € 1.500.000,00
  - o COFINANZIAMENTO COMUNALE: € 570.000,00
  - o COSICE CUP: E92C22000060001
- la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota 12.100.20\_RICHIE1802\_L145/A1800A\_29/2023C/A1800A depositata al protocollo 20265 del 18/10/2023 aveva comunicato l'assegnazione di fondi attraverso la DGR n. 14-7149/23 per le istanze presentate a seguito della manifestazione di cui sopra chiedendo agli Enti interessati, fra cui Rivarolo Canavese, di confermare il proprio interesse al finanziamento;
- l'opera per cui l'Ente sovraordinato aveva chiesto di confermare il proprio interesse risulta essere:
  - o OGGETTO: Scuola Gozzano – adeguamento sismico, rifacimento tetto in eternit, sostituzione serramenti ed efficientamento energetico;
  - o FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO: € 1.500.000,00

- IMPORTO CONCESSO: € 762.102,96
- PUNTEGGIO: 21
- COSICE CUP: E92C22000060001
- con determinazione dirigenziale n. 2660\_2023 erano stati assegnati i contributi di cui al procedimento sopra indicato tra cui il contributo di € 762.102,96 al Comune di Rivarolo Canavese per il CUP: E92C22000060001;
- con nota depositata al protocollo comunale 19834 del 11/10/2023 il Presidente della Regione Piemonte conferma l'assegnazione del contributo di € 762.102,96 per l'opera "Scuola Gozzano – adeguamento sismico, rifacimento tetto in eternit, sostituzione serramenti ed efficientamento energetico”;
- con nota prot. 20934 del 27/10/2023 era stato confermato l'intervento di Rivarolo Canavese per l'annualità 2024 con la seguente stringa formale di assegnazione:
  - CODICE: TO\_L145-18\_2024\_13
  - OGGETTO: Scuola Gozzano – adeguamento sismico, rifacimento tetto in eternit, sostituzione serramenti ed efficientamento energetico;
  - PROV. N. : 2660
  - DATA PROV. : 24/10/2023
  - LEGGE DI RIFERIMENTO: L. 145/2018 – Annualità 2024
  - IMPORTO FINANZIATO: € 762.102,96
- con note prot. 15950 del 17/07/2024 – 16230 del 18/07/2024 – 16849 del 26/07/2024 questo Ente aveva chiesto chiarimenti sulla gestione del contributo avendo conferma in riscontro dei seguenti dati:
  - affidamento lavori: termine improrogabile del 24/10/2024 entro cui il Comune dovrà avviare la procedura di gara acquisendo e pubblicando un CIG lavori e darne comunicazione al Settore scrivente, sempre entro tale termine, mediante l'invio della dichiarazione del RUP da trasmettere a [prontointervento@cert.regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@cert.regione.piemonte.it) insieme al link al quale accedere per visionare la documentazione allegata alla procedura di affidamento.
  - la pubblicazione del bando di gara, che sarà gestita dalla Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Torino, è preferibile che avvenga contestualmente anche sul profilo del Comune beneficiario. Per pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale del Comune si può intendere sia la pubblicazione dell'avviso summenzionato che il contestuale invio delle "lettere d'invito" agli Operatori Economici.
  - il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimate e rendicontate alla Regione Piemonte è il 31/12/2025;
  - è indispensabile è obbligatorio alimentare la piattaforma BDAP;
  - la gestione del contributo avviene attraverso l'applicazione delle FAQ – Annualità 2024;

**Dato atto** che la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con comunicazione dal titolo *Protocollo n. 00088714/2023 del 23/06/2023 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: ACE68C2 del 23/06/2023, prot. in entrata n. 11865 del 23/06/2023, ha, con riferimento alla Determinazione dirigenziale n. 334/A1603B del 7 luglio 2022 - Bando per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Assegnazione contributi per scorrimento della graduatoria approvata con D.D. n. 830/A1603B del 22/12/2022, trasmesso in allegato al messaggio:*

- la comunicazione ad oggetto *Determinazione dirigenziale n. 334/A1603B del 7 luglio 2022 - Bando per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Assegnazione contributi per scorrimento della graduatoria approvata con D.D. n. 830/A1603B del 22/12/2022* con la quale ci comunicano che con determinazione dirigenziale n. 447/A1603B del 22/06/2023 , allegata alla comunicazione, era stato approvato lo scorrimento della graduatoria approvata con D.D. n. 830/A1603B del 22/12/2022 per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e che a seguito dello scorrimento, il Comune di Rivarolo Canavese era risultato beneficiario del contributo per la rimozione di amianto presso l'edificio Scuola secondaria di I grado – Istituto Comprensivo G.Gozzano, intervento **CUP E99I22000510006** del contributo di **€44.554,00**.
- La nota ricevuto precisa inoltre che contestualmente all'attribuzione dei contributi è stata disposta la liquidazione di un anticipo pari al 35% degli importi assegnati, le restanti quote a saldo saranno erogate ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2024, salvo motivate richieste di proroga
- copia della determinazione dirigenziale n. 447/A1603B del 22/06/2023 sopra citata;

**Di dare atto** che allo stato attuale risultano acquisiti in tempi diversi due CUP differenti il CUP E99I22000510006 ed il CUP E92C22000060001 in quanto derivano da due richieste contributo distinte, contributi che verranno impiegati per la realizzazione di un unico progetto riguardanti le opere in oggetto con **CUP MASTER E92C22000060001**;

**Dato atto** che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. **525** del **24/09/2024** è stato effettuato l'accertamento in entrata, come di seguito meglio indicato, dei contributi sopra nominati:

- per **€ 762.102,96**
- alla voce 1000
- capitolo: 795
- articolo: 99
- codice: 4.0200
- titolo: 4 - Entrate in conto capitale
- tipologia: 0200 - Contributi agli investimenti
- categoria: 0100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- livello 4: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
- livello 5: E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
- cod.Tr.U.E.: 2 - Altre Entrate
- cod. Ent: 1 - Entrata Ricorrente

cap/art entrata	progetto	importo	CUP MASTER	da destinare al capitolo di spesa
795/99	ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001	<b>€ 762.102,96</b>	E92C22000060001	2527/2

- per **€44.554,00**
- alla voce 1020
- capitolo: 843
- articolo: 99
- codice: 4.0200
- titolo: 4 - Entrate in conto capitale
- tipologia: 0200 - Contributi agli investimenti
- categoria: 0100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- livello 4: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
- livello 5: E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
- cod.Tr.U.E.: 2 - Altre Entrate
- cod. Ent: 1 - Entrata Ricorrente

cap/art	progetto	importo	CUP	da destinare al capitolo di spesa
843/99	L.R. 30 del 14 ottobre 2008, art. 4 - Bando per	<b>€ 44.554,00</b>	E99I22000510006	2527/2

	l'attribuzione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di coperture in cemento-amianto di proprietà privata per ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO"- DD.334/A1603B del 7 luglio 2022 CUP E99I22000510006			
--	---	--	--	--

**Anteposto** che:

- in data 20/03/2024 era stata pubblicata l'indagine informale di mercato mediante RDO evoluta n. 4188700 su MePa/Consip, finalizzata al successivo affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'OPERA DENOMINATA: "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001 - acquisendo attraverso il portale citato il CIG n. B0EA427460 collegato agli inviti a partecipare, indirizzata ai seguenti studi tecnici:
  - AI ENGINEERING S.R.L. – partita IVA 06764910011
  - ENGINEERING PROJECT & SERVICE S.C.A.R.L. – partita IVA 11040080019
  - G.E. GRANDA ENGINEERING S.R.L. – partita IVA 02856420043
  - IPE ENGINEERING SRL – partita IVA 12294630012
  - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO – partita IVA 10119920014
- entro la data di scadenza indicata nell'indagine di mercato (02/04/2024 - ore 18:00) per la presentazione delle candidature di partecipazione, gli studi tecnici invitati a partecipare non hanno caricato alcun preventivo;
- l'avvio del procedimento d'indagine di mercato di cui alla RDO evoluta n. 418870 in data 20/03/2024 era stato pubblicato anche nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
- era stata accertata l'assenza di candidature all'interno della RDO evoluta MePA/Consip n. 418870 con CIG collegato B0EA427460;

**Considerato** che nel periodo di espletamento della procedura RDO evoluta n. 418870 aveva manifestato il proprio interesse a partecipare lo dello Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., con sede legale in Corso Pinin Giachino n. 11, 14023, Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055;

**Valutata** quindi l'opportunità, dopo aver attestato l'inefficace espletamento della procedura RDO evoluta n. 418870, di avviare una procedura di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria mediante TD con lo Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., con sede legale in Corso Pinin Giachino n. 11, 14023, Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055;

**Richiamata** la determinazione n. 292 del 29/05/2024 ad oggetto: "Servizi di architettura e ingegneria attinenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata: "Adeguamento sismico, sostituzione copertura in cemento amianto e efficientamento del Blocco C della scuola secondaria di primo grado G. Gozzano di Rivarolo Canavese via Le Maire 20" - CUP: E92C22000060001 – Individuazione elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, presa d'atto indagine informale di mercato Mepa/Consip n. 4188700 deserta – C.I.G. B0EA427460 – Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lett. B del D.Lgs. 36/2023 mediante nuova TD Mepa/Consip n. 4307416, alla RTP ancora da costituire con capogruppo lo Studio Tecnico Durando S.T.P. s.r.l. corrente in Cocconato (AT), c.f./part. Iva 01500490055 – codice CIG B1747E652C";

**Dato atto** che con la determinazione n. 292 del 29/05/2024 l'incarico professionale denominato: "Servizi di architettura e ingegneria attinenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata: "Adeguamento sismico, sostituzione copertura in cemento amianto e efficientamento del Blocco C della scuola secondaria di primo grado G. Gozzano di Rivarolo Canavese via Le Maire 20" - CUP: E92C22000060001- CIG B1747E652C ", di cui alla TD MePA/Consp n. 4307416, era stato assegnato alla RT costituenda formata da:

- mandataria: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall'Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLR192A51A479H, in qualità di Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualità di Amministratore;
- mandante: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall'Ing. Umberto Villero, nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e dall'Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti (AT) - CAP 14100 - via Baretto Maggio n.8, codice fiscale VLLGPP49R23A479R;
- mandante: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Frascchetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista;

per l'importo di di **€130.533,01**, che corrisponde ad un ribasso offerto dello 0,49928% € 131.188,01 oltre oneri previdenziali calcolati al 4% (INARCASSA) sul 50% dell'ammontare netto contrattuale ed il 5% (cassa Geometri) sul 50% dell'ammontare netto contrattuale, corrispondenti quindi ad € 2.610,66 di oneri previdenziali 4% Inarcassa ed € 3.263,25 di oneri previdenziali al 5% cassa Geometri, per un importo complessivo per oneri previdenziali di € 5.873,91, oltre IVA 22% sull'imponibile IVA di € 136.406,92 = IVA € 30.009,52, corrispondenti ad un ammontare contrattuale, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi di **€ 166.416,44**, che trova copertura alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo **ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO" - MINISTERO**, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:

- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
- Cod.Tr.U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- Cos.Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria

### IMPEGNI DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B1747E652C	2024	2184	04022	202	7230	2527	2	166.416,44
	2024	2185	04022	202	7230	2527	2	35,00

**Dato atto** che la RTP costituita dopo l'affidamento dell'incarico ha definito l'ammontare esatto delle quote di ogni componente nel seguente modo:

Associato	Compiti e mansioni	% di riparto del compenso
Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.	Progettazione fattibilità tecnico economico architettónica	66,50%
Villero Ing. Umberto	Progettazione fattibilità tecnico economico	

e definito, in base alle lavorazioni effettivamente svolte dai singoli componenti, l'ammontare degli oneri previdenziali come di seguito meglio precisato, definendo l'ammontare contrattuale come segue:

- Importo di affidamento: **€ 130.533,01**, che corrisponde ad un ribasso offerto dello 0,49928% su € 131.188,01 oltre oneri previdenziali calcolati in parte al 4% (INARCASSA) ed in parte al 5% (cassa Geometri), corrispondenti quindi ad un importo complessivo per oneri previdenziali di **€ 5.438,89**, oltre IVA 22% (imponibile IVA di € 135.971,90) per un ammontare contrattuale complessivo, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, di **€ 165.885,72**;

**Richiamato** il contratto Rep. 6594 del 24/07/2024 sottoscritto tra la RTP costituito dai professionisti sopra indicati e la stazione appaltante che tiene conto degli importi contrattuali puntualizzati come al paragrafo precedente;

**Atteso** che la RTP RIVAROLO CANAVESE costituita da Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055 - STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 - Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Frascchetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014, aveva depositato al protocollo 17573 del 08/08/2024 il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Adeguamento sismico, sostituzione copertura in cemento amianto e efficientamento energetico del blocco C della scuola secondaria di primo grado G. Gozzano di Rivarolo Canavese via Le Maire 20" e composto dagli allegati di seguito indicati e depositati presso l'ufficio tecnico comunale:

1. Relazione generale
2. Relazione tecnica
3. Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale
4. Relazione tecnica strutturale di calcolo
  - o Tabulati di calcolo – Tomo n. 1
  - o Tabulati di calcolo – Tomo n. 2
  - o Tabulati di calcolo – Tomo n. 3
5. Relazione specialistica impianti meccanici
6. Relazione specialistica sugli impianti elettrici
7. Computo metrico sommario dei lavori
8. Analisi prezzi con elenco dei prezzi unitari
9. Quadro economico
10. Elaborati grafici

- Elaborati Architettonici:

Tav n. 1 - Estratto Mappa, P.R.G.C., corografia

Tav n. 2- Situazione di rilievo – Piante

Tav n. 3 – Situazione di rilievo – prospetto e sezioni

Tav n. 4 – Situazione di progetto – Piante

Tav n. 5 – Situazione di progetto – Prospetto e sezioni

Tav n. 6 – Situazione di progetto – Copertura

Tav n. 7 – Situazione definitiva – Piante

Tav n. 8 – Situazione definitiva – Prospetti e sezioni

- Strutturali:

Tav n. 1 – Consolidamenti piano primo

Tav n. 2 – Consolidamenti piano secondo

Tav n. 3 – Consolidamenti piano terzo

Tav n. 4 – Particolari strutturali

- Impianti meccanici:

Tav. n. 1 - impianto di ventilazione meccanica controllata - piano terra  
Tav. n. 2- impianto di ventilazione meccanica controllata - piano primo  
Tav. n. 3 - impianto di ventilazione meccanica controllata - piano secondo  
Tav. n. 4 – Sostituzione valvole termostatiche  
- Impianto elettrico:

Tav. n. 1 - Relamping

Tav. n. 2- Impianto elettrico per schermature e V.M.C.

Tav. n. 3 – Impianto Fotovoltaico e sistema di accumulo

11. Diagnosi energetica dell'edificio esistente

12. Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.)

13. Cronoprogramma dei lavori

14. Piano di sicurezza e coordinamento

15. Relazione CAM "Criteri Minimi Ambientali"

16. Capitolato speciale d'appalto

17. Schema di contratto

18. Relazione tecnica di valutazione di progetto in merito alla sicurezza antincendio

19. Valutazione previsionale di requisiti acustici passivi

**Visto** il quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Adeguamento sismico, sostituzione copertura in cemento amianto e efficientamento energetico del blocco C della scuola secondaria di primo grado G. Gozzano di Rivarolo Canavese via Le Maire 20" composto come di seguito indicato:

A. Importo lavori	€ 1.474.003,69	
B. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 92.062,15	
C. Importo appalto		€ 1.566.065,84
D. Spese tecniche PFTE	€ 130.533,01	
E. Contributo previdenziale su "D"	€ 5.438,89	
F. Iva 22% su "D+E"	€ 29.913,82	
G. Prog. Esec., DL, CSP, CSE	€ 92.515,14	
H. Oneri CUC CMTO per fase gara	€ 7.830,33	
I. Art. 45, secondo periodo	€ 6.264,26	
J. Art. 45 incentivo Rup	€ 12.528,53	
K. Iva 10% su "C"	€ 156.606,58	
L. Contributo Anac	€ 660,00	
M. Imprevisti	€ 61.643,60	
N. Somme a disposizione		€ 503.934,16
O. Importo totale Q.E.		€ 2.070.000,00

**Considerato** che:

- I contenuti del progetto rispondevano alla misura di finanziamento regionale richiesto;
- Il progetto rispondeva al quadro esigenziale dell'Amministrazione
- Gli elaborati rispondevano a quanto previsto per lo specifico livello progettuale e per i contenuti tecnici dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dagli artt. da 6 a 19 dell'Allegato I.7 al codice;
- Il progetto era stato verificato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti di cui all'art. 34, comma 2, lett. c) dell'Allegato I.7 al Codice da personale dell'ufficio tecnico comunale settore II.pp., mediante verbale prot. 17597 del 08/08/2024;

con delibera della Giunta Comunale n. **173** del **09/08/2024** l'Amministrazione Comunale aveva esaminato ed approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL'OPERA DENOMINATA "SCUOLA GOZZANO – ADEGUAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO TETTO IN ETERNIT, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP: E92C22000060001". INTERVENTI SUL BLOCCO "C";

**Dato atto** che dal combinato disposto costituito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (definizione di interventi di ristrutturazione edilizia) e della risposta n. 604 dell'Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi Contribuenti ad oggetto: "Iva – interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici – Aliquota applicabile" deriva l'applicabilità dell'aliquota iva ridotta del 10% in quanto trattasi di interventi di ristrutturazione finalizzati ad efficientare ed adeguare sismicamente un immobile;

**Visto** che l'opera trova copertura finanziaria alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo **ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA**

MEDIA "GUIDO GOZZANO" – MINISTERO, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:

- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
- Cod.Tr.U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- Cos.Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria

Finanziato:

- o Per € 762.102,96 con contributo della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica L. 145;
- o Per € 44.554,00 con contributo della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio L.R. 30 del 14/10/2008;
- o Per € 1.263.343,04 con mutuo Cassa DD.PP.;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 525 del 24/09/2024 con la quale, oltre all'accertamento in entrata dei contributi sopra menzionati ed accertata la regolare esecuzione dell'incarico professionale in questione, sono state liquidate alla RTP costituita da:

- mandataria: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall'Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H, in qualità di Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualità di Amministratore;
- mandante: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A – CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall'Ing. Umberto Villero, nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e dall'Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti (AT) – CAP 14100 – via Baretto Maggio n.8, codice fiscale VLLGPP49R23A479R;
- mandante: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Frascchetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista;

con i seguenti i professionisti che hanno svolto materialmente i servizi oggetto dell'affidamento diretto:

- Durando Arch. Ilaria, (capogruppo), nata ad Asti (AT), il 11/01/1992, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H- (Mandataria) – iscritta all'Ordine degli Architetti di Asti al n.668 dal 21/01/2019;
- Durando Geom. Claudio, nato ad Asti (AT), il 03/07/1959, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, codice fiscale DRNCLD59L03A479T (Mandatario) – iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
- Asti, posizione n.791 dal 23/02/1981;
- Villero Ing. Umberto, nato a Torino (TO), il 14/09/1986, residente in Torino (TO), Via Baretto Giuseppe n.8, codice fiscale VLLMRT86P14L219K (Mandante) – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti al n.A791 dal 23/01/2012;
- Falletta Arch. Erika nata a Chivasso (TO) il 26/04/1993, residente a San Benigno Canavese (TO), Località Frascchetta n. 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J (Mandante) – iscritta all'Ordine degli Architetti di Torino al n. 11257 dal 15/02/2023;

le rispettive fatture presentate, relative alla redazione del PFTE, per un importo complessivo di € **164.839,73** da imputare all'impegno n. **2184/2024** registrato alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO" – MINISTERO, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:

- Missione: 04 – Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

- Livello 4: U.2.02.01.09.000 – Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 – Fabbricati ad uso scolastico
- Cod.Tr.U.E.: 8 – Spese non correlate ai Finanziamenti dell’Unione Europea
- Cos.Sp.: 2 – Spesa non Ricorrente
- C.O.F.O.G.: 09.2 – Istruzione secondaria

cap./art	impegno	beneficiario	importo lordo	esigibilità	cup/cig
2527/2	2184	Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in Cocconato (AT), cap 14023, c.f./part. IVA 01500490055,	€ 110.402,24	2024	CUP: E92C22000060001 codice CIG B1747E652C
2527/2	2184	STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A – CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053	€ 49.686,09	2024	CUP: E92C22000060001 codice CIG B1747E652C
2527/2	2184	Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Fraschetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014	€ 4.751,40	2024	CUP: E92C22000060001 codice CIG B1747E652C

\*\*\*\*\*

**Dato atto** che questo ente all’atto della definizione delle modalità di gara per l’assegnazione dell’incarico professionale per la redazione del PFTE intendeva procedere successivamente all’assegnazione dell’incarico professionale per il progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, cre e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera ed i rispettivi lavori denominata: "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001 mediante ricorso ad appalto integrato sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato ai sensi dell’Art. 44 del D.Lgs 36/2023;

**Dato atto** che con nota prot. 15950 del 15/07/2024 in merito ai lavori dell’opera in oggetto, il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni e RUP dell’opera ha chiesto una proroga ritenendo difficoltoso poter rispettare la data del 23/10/2024 quale termine ultimo per rispettare quanto previsto dalla DD 2660/ 2023.che a pagina 3 reca:.....omissis....."i lavori dovranno essere affidati e la relativa determinazione dovrà essere trasmessa entro 12 mesi dalla data di attribuzione delle risorse (24/10/2023), pena la revoca del contributo".....omissis.....:

**Precisato** che con nota prot. 16230 del 18/07/2024 il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni e RUP dell’opera ha posto alla Regione Piemonte i seguenti quesiti:

- di confermare quindi se per rispettare il termine di affidamento lavori previsto per il 23/10/2024 sia sufficiente avviare la procedura di gara (nel caso specifico trattandosi di importo lavori di circa 1.600.000,00 € la centrale unica di committenza avvierà una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023) e darne riscontro mediante dichiarazione del Rup da trasmettere all’indirizzo pec sopra citato";
- di sapere se per “pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale del comune” possa valere:
  - o la comunicazione di avvio della procedura sul sito della Centrale Unica di Committenza che gestirà la gara ovvero in questo caso la Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Torino;
  - o in alternativa, o contestualmente, la pubblicazione sul profilo del Comune beneficiario dell’Ente di un Avviso che attesti l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 gestita dalla Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Torino;

e se per “pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale del comune” si possa intendere la pubblicazione dell’avviso di cui sopra nonché il contestuale invio delle “Lettere invito” agli O.E. come previsto dal già citata art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;

- di sapere se per la data di ultimazione lavori continua a far fede la FAQ 16.

**Richiamata** la nota della Regione Piemonte Protocollo n. 00036290/2024 del 24/07/2024, registrata al protocollo dell’Ente al n. 16668 del 25/07/2024, con oggetto: “L145/2018 - Annualità 2024; Provvedimento n° 2660 del 24/10/2023 Codice Intervento: TO\_L145-18\_2024\_13 Lavori di: Scuola Gozzano - adeguamento sismico, rifacimento tetto in eternit, sostituzione serramenti ed eff. Energetico Importo contributo: Euro 762.102,96 - Rif. Vs note prot. 15950 del 15/7/2024 e 16230 del 18/7/2024 – Comunicazioni”, la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica Settore Infrastrutture e Pronto Intervento risponde quanto segue:

- entro il termine, improrogabile, del **24/10/2024**, il Comune dovrà avviare la procedura di gara acquisendo e pubblicando un CIG lavori e darne comunicazione al Settore scrivente, sempre entro tale termine, mediante l’invio della dichiarazione del RUP da trasmettere a [prontointervento@cert.regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@cert.regione.piemonte.it) insieme al link al quale accedere per visionare la documentazione allegata alla procedura di affidamento;
- la pubblicazione del bando di gara, che sarà gestita dalla Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Torino, è preferibile che avvenga contestualmente anche sul profilo del Comune beneficiario;
- per pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale del Comune si può intendere sia la pubblicazione dell’avviso summenzionato che il contestuale invio delle “lettere d’invito” agli Operatori Economici;
- il termine entro il quale le opere andranno ultimate e rendicontate al Settore scrivente è il **31/12/2025**, come riportato alla FAQ n. 17 ,

e rammenta, inoltre, che è indispensabile provvedere all’alimentazione puntuale della piattaforma BDAP;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell’Art. 15, comma 1, del D.Lgs è stato individuato come Responsabile del Progetto per la progettazione, la proposta di affidamento e l’esecuzione del contratto il sottoscritto, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Arch. Arturo Andreol;
- l’opera connessa all’affidamento del presente incarico professionale, risulta inserita nel programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Parte III, Art. 37 del D.Lgs 36/2023, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2024, con Codice Unico Intervento – CUI n. L01413960012202400002, CUP E92C22000060001, titolo *Adeguamento sismico, sostituzione copertura in cemento amianto e efficientamento energetico del blocco C della scuola secondaria di primo grado G. Gozzano di Rivarolo Canavese* ed un importo opera di € 2.070.000,00;

**Preso atto** che l’8 e 9 giugno 2024 al Comune di Rivarolo Canavese si sono svolte le elezioni comunali che hanno determinato un cambio dell’esecutivo e che tale passaggio in un primo momento ha comportato uno stallo dei tempi decisionali mediante discussione sulla opportunità di proseguire o meno con il progetto;

**Dato atto** che con delibera della nuova Giunta Comunale n. 173 del 09/08/2024 l’Amministrazione Comunale aveva esaminato ed approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DELL’OPERA DENOMINATA “SCUOLA GOZZANO – ADEGUAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO TETTO IN ETERNIT, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP: E92C22000060001”. INTERVENTI SUL BLOCCO “C”;

**Dato atto** che In fase iniziale la stazione appaltante aveva ipotizzato di acquisire esclusivamente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica al fine di procedere con l’affidamento della progettazione esecutiva e contestuale esecuzione dei lavori mediante appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023, scelta che non poteva trovare coerenza con la disponibilità della Centrale Unica di Committenza ad avviare una procedura di tale genere in termini utili per rispettare i limiti temporali assegnati dalla Regione Piemonte (con specifico riferimento al contributo di € 762.102,96) per l’affidamento dei lavori previsto per il 23/10/2024, dovendosi in questo caso produrre il PFTE approvato in tempi compatibili con quelli definiti per il completamento di tale fase, si è dovuto optare, pena la perdita del citato contributo, per la redazione anche del livello progettuale esecutivo e per il successivo appalto di soli lavori.

**Precisato** che l'importo complessivo delle prestazioni (pfte, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ogni onere compreso non deve superare il 15% dell'importo complessivo lordo dei lavori come richiesto dai termini di assegnazione del già citato contributo (importo lavori compresa iva = € 1.722.672,42 da cui deriva la percentuale del 15% per spese tecniche pari a € 258.400,86);

**Dato atto** che il corrispettivo relativo ai servizi di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, cre e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 e D.Lgs 36/2023 evidenziava un costo delle spese professionali normali, comprensivi di spese di € 181.823,63, importo che poteva determinare la revoca del contributo in quanto, sommato a quanto già speso per il PFTE, superava la soglia del 15% del costo complessivo dell'opera;

**Visto** che per quanto sopra, si è ritenuto opportuno, chiedere preventivo per le prestazioni in oggetto (progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) allo stesso operatore economico assegnatario della progettazione PFTE tenuto conto degli elementi di seguito indicati:

- raggiungimento dell'obiettivo in termini di efficacia ed efficienza valutati i tempi per l'utilizzo del contributo di cui sopra;
- rispetto dell'indicazione del Codice secondo cui è preferibile che i livelli progettuali siano entrambi resi dal/dai medesimo/i professionista/i;
- l'importo complessivo delle prestazioni (pfte, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ogni onere compreso non deve superare il 15% dell'importo complessivo lordo dei lavori come richiesto dai termini di assegnazione del già citato contributo (importo lavori compresa iva = € 1.722.672,42 da cui deriva la percentuale del 15% per spese tecniche pari a € 258.400,86).

**Dato atto** che l'importo a base d'asta, calcolato secondo quanto sopra esposto corrisponde a:

- Imponibile:	€ 72.915,46
- Contributo previdenziale	€ 2.916,62
- Iva 22% su imponibile e contributo previdenziale	€ 16.683,06
- Totale	€ 92.515,14

**Dato atto** che in data 11/09/2024 è stata pubblicata sul portale di MePA/Consip la trattativa diretta n. 4635404 indirizzata allo STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. S.R.L. corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055;

**Dato atto** che la lettera invito Prot. 19456/2024 dell' 11/09/2024 allegata alla trattativa sopra citata, oltre all'oggetto della trattativa diretta e le motivazioni della riduzione del compenso a base d'asta per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indicava anche:

- che l'importo, come sopra definito, unitamente alle motivazioni espresse, consentivano alla stazione appaltante di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 delle prestazioni professionali in questione trattando con soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee;
  - che l'importo delle prestazioni ammonta ad € 72.915,46 oltre CPA ed IVA di legge;
  - che, ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) l'appalto non era diviso in ulteriori lotti per i seguenti motivi: trattasi di prestazioni che non possono essere divise da un punto di vista organizzativo e tecnico tenuto conto della necessità di appaltare nei tempi previsti dall'assegnazione del contributo di cui alla premessa;
  - che il contratto sarebbe stato stipulato a corpo;
  - che i tempi definiti dalla CUC di riferimento che prevedono l'avvio della procedura negoziata nel periodo tra il 10/10/2024 e 14/10/2024, dovrà essere completata secondo le tempistiche di seguito riportate:
- 27/09/2024 ore 10:00 consegna dei seguenti elaborati in versione finale: elenco elaborati progettuali, quadro economico, capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, computo metrico estimativo, computo incidenza della manodopera, Piano Sicurezza e Coordinamento e stima costi della sicurezza
  - 03/10/2024 ore 12:00 consegna degli elaborati del progetto esecutivo non compresi nel punto precedente

- le prestazioni inerenti la direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la predisposizione del certificato di regolare esecuzione (l'Amministrazione intendeva avvalersi della facoltà di cui all'art. 50, comma ovvero di sostituire il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore Lavori al certificato di collaudo. Il Cre deve essere rilasciato non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori) avrebbero seguito l'andamento del cantiere e le indicazioni del capitolato speciale in relazione ai termini per la redazione del CRE;
- che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, avrebbe provveduto a rescindere dal contratto di servizi e procedere a proprio insindacabile giudizio a nuovo affidamento;
- che le prestazioni oggetto di affidamento erano ricomprese nella tabella sotto riportata:

<b>EDILIZIA - E.08</b>		
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,1300
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0705
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

Lavori a corpo: 1.153.739,46 €

<b>STRUTTURE - S.03</b>		
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,1300
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400
<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0450
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

Lavori a corpo: 412.326,38 €

- che nelle prestazioni oggetto di affidamento non erano ricompresi:
  - Il collaudo strutturale
  - Il collaudo tecnico funzionale degli impianti
  - Attestazione di prestazione energetica
  - Il collaudo dei requisiti acustici
  - Eventuali ulteriori pratiche l'Amministrazione intenda attivare (es.: richiesta finanziamento GSE, etc...)
  - Prestazioni non comprese nella tabella sopra riportata
- che l'operatore economico invitato doveva essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione a trattative dirette/gare della pubblica amministrazione;
- le modalità di partecipazione;
- i termini di ricezione del preventivo;
- la documentazione amministrativa allegata compressivo dello schema di contratto e le dichiarazioni da produrre;
- la modalità di presentazione del preventivo;
- che non era previsto il deposito di garanzia provvisoria in quanto per il servizio in oggetto non è prevista ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 36/2023. inoltre non ricorrevano le condizioni dell'art. 53, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;
- che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), entro i termini indicati dalla S.A., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sarebbero potute essere integrate e sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica;
- che, prima della stipula del contratto, che verrà stipulato in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l'operatore aggiudicatario era tenuto a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo complessivo del contratto e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante;
- che l'appaltatore era tenuto a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa;
- che, oltre alla cauzione definitiva, l'OE avrebbe dovuto depositare copia della polizza professionale prevista dalla normativa vigente in materia;
- il **CPV 71200000-0** Servizi architettonici e servizi affini
- le modalità di finanziamento e pagamento;
- la validità del preventivo;
- le cause di esclusione;
- gli obblighi dell'aggiudicatario;
- l'informativa privacy;
- indicazione del RUP;

**Accertato** che entro la scadenza delle ore 23:59 del 18/09/2024 lo Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., con sede legale in Corso Pinin Giachino n. 11, 14023, Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, in risposta alla TD MePA/Consip avviata, n. 4635404, ha caricato a sistema la seguente documentazione:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA : "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001 – nella quale veniva fra l'altro:
  - specificato che in caso di affidamento dell'incarico, lo Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall'Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLR192A51A479H, in qualità di Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualità di Amministratore, avrebbe costituito RTP temporaneo da mandataria con i mandanti:

- lo STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall'Ing. Umberto Villero, nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e dall'Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti (AT) - CAP 14100 - via Baretto Maggio n.8, codice fiscale VLLGPP49R23A479R;
- l'Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Fraschetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista;
- l'Ing. JR. Michele Massaia, nato a nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055;
- e il P.I. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054;
- o dichiarato che le quote di partecipazione al RTP sarebbero state le seguenti:
  - capogruppo STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. S.R.L. 84%;
  - mandante STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO 2%
  - mandante ARCH. ERIKA FALLETTA 2%
  - mandante ING. JR. MICHELE MASSAIA 5%
  - mandante P.I. POLONIO ANDREA 7%
- o autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente trattativa, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: e-mail certificata [studiodurandosrl@legalmail.it](mailto:studiodurandosrl@legalmail.it) e di eleggere domicilio al seguente indirizzo: [studio@durando.info](mailto:studio@durando.info);
- o dichiarato che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell'affidamento diretto sono:
  - Durando Arch. Ilaria, (capogruppo), nata ad Asti (AT), il 11/01/1992, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H- (Mandataria) - iscritta all'Ordine degli Architetti di Asti al n.668 dal 21/01/2019;
  - Durando Geom. Claudio, nato ad Asti (AT), il 03/07/1959, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, codice fiscale DRNCLD59L03A479T (Mandatario) - iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti, posizione n.791 dal 23/02/1981;
  - Villero Ing. Umberto, nato a Torino (TO), il 14/09/1986, residente in Torino (TO), Via Baretto Giuseppe n.8, codice fiscale VLLMRT86P14L219K (Mandante) – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti al n.A791 dal 23/01/2012;
  - Falletta Arch. Erika nata a Chivasso (TO) il 26/04/1993, residente a San Benigno Canavese (TO), Località Fraschetta n. 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 1284433001, (Mandante) - iscritta all'Ordine degli Architetti di Torino al n. 11257 dal 15/02/2023;
  - Massaia Ing. JR. Michele nato a nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia Via Casali Braia n. 3, codice fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055; (Mandante), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti al n. B010;
  - Polonio P.I. Andrea nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a Cocconato Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054, (Mandante), iscritto all'Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria Asti Torino al n. 4048;
- o indicato che che il professionista in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.) per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Durando Claudio, iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti, posizione n.791;
- o dichiarato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi;
- o dichiarato il possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali, polizza della AIG Europe S.A., n.IPB0002771, Responsabilità civile professionale, con scadenza del 31/12/2024;
- ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE compilata e sottoscritta da tutti i futuri componente il RTP;
- ALLEGATO 3 – DGUE compilato e sottoscritto da tutti i futuri componente il RTP;
- ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA, compilata e sottoscritta da tutti i futuri componente il RTP;
- ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, compilata e sottoscritta da tutti i futuri componente il RTP;

- ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO, compilata e sottoscritta da tutti i futuri componenti il RTP;
- il preventivo di spesa che ammonta ad **€72.550,88**, che corrisponde ad un ribasso offerto dello **0,50%** € 72.915,46, oltre CNPAIA 4% su € 6.529,58, oneri previdenziali 4,25% su € 60.942,74 e oneri previdenziali 5% su €5.078,56, per un contrattuale netto di **€ 75.656,06** oltre IVA 22%, per un totale complessivo di **€92.300,39**;

**Dato atto** che, l'intera opera in oggetto, trova copertura finanziaria per complessivi **€2.070.000,00** alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO" – MINISTERO, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:

- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
- Cod.Tr.U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- Cos.Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria

Finanziato:

- Per **€ 762.102,96** con contributo della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica L. 145;
- Per **€ 44.554,00** con contributo della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio L.R. 30 del 14/10/2008;
- Per **€ 1.263.343,04** con mutuo Cassa DD.PP.;

**Tenuto conto:**

- del preventivo ricevuto, i fondi necessari al conferimento dell'incarico professionale in oggetto, al netto del contributo ANAC, ammontano a complessivi **€ 92.300,39**, importo che trova copertura alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO" – MINISTERO, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:
  - Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
  - Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
  - Titolo: 2 - Spese in conto capitale
  - Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
  - Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
  - Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
  - Cod.Tr.U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
  - Cos.Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
  - C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria
- che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che, in tema di **imposta di bollo** in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 tenuto conto che il presente affidamento rientra nella fascia => € 40.000 < € 150.00 per cui l'imposta di bollo a carico dell'O.E. ammonta ad **€ 40**;
- trattandosi di una trattativa diretta di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b), con importo a base di gara superiore € 40.000,00 i requisiti di partecipazione in capo a tutti i componenti la costituenda RTP, sono stati verificati con esito positivo nel seguente modo:
  - ove il portale di e-procurement utilizzato per l'espletamento della trattativa diretta e la sezione FVOE 2.0 di ANAC lo hanno consentito, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) di cui all'Art. 24 del D.Lgs 36/2023
  - in modo tradizionale al di fuori da FVOE 2.0 ove non era possibile procedere diversamente;
- qualora, nell'arco dell'esecuzione del contratto, dovessero subentrare in capo all'O.E. incaricato, motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023,

oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e/o 123 (Recesso) la SA procederà alla risoluzione/recesso dal contratto con le modalità prevista dagli articoli citati;

**Considerato** che l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., prevede la determinazione del responsabile del Servizio per addvenire alla stipulazione dei contratti in accordo con l'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 che prevede l'adozione, con apposito atto, della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto** di dover pertanto stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, quanto segue:

- il fine che intende perseguire: esecuzione dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA: "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001 – CIG B31EF1C645;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36 del 31/03/2023, si procede all'affidamento del presente incarico al di sotto delle soglie comunitarie di € 140.000,00 mediante affidamento diretto alla costituenda RTP in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'espletamento dell'incarico in questione nonché in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione;
- l'operatore economico interpellato, che in risposta alla richiesta preventivo ha dichiarato di volersi costituire per l'eventuale esecuzione dell'incarico in oggetto, in un raggruppamento temporaneo con altri professionisti, è stato selezionato fra i professionisti presenti sul territorio nel rispetto del principio di rotazione in relazione alle prestazioni professionali analoghe assegnate in precedenza;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata con firma digitale fra l'ente ed il legale rappresentante dello Studio tecnico mandataria della RTP, la cui costituzione deve essere perfezionata prima della sottoscrizione, e caricamento della stessa sul portale di e-procurement acquistinrete – sezione stipula;
- è stato acquisito, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per l'espletamento della trattativa diretta, il CIG **B31EF1C645** per un importo totale di **€72.915,46** al netto di IVA e contributo previdenziale accessorio;
- verrà rispettato l'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari);
- trova applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);

**Accertato** che, ai sensi dell'Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1, del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

**Dato atto** che il RUP ha ritenuto validi la documentazione e il preventivo trasmessi in quanto quest'ultimo risulta adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispetta le prescrizioni regionali collegate alla concessione del contributo che indicano le soglie della spesa massima delle spese tecniche per l'opera alla quale si riferisce il contributo elargito, e propone pertanto l'aggiudicazione dei servizi in oggetto nel rispetto dell'Art. 50, comma 1, lettera B del D.Lgs 36/2023 mediante nuova TD MePA/Consip n. 4635404, alla RTP ancora da costituire che sarà composto da:

- mandataria – quota 84%: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall'Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLR192A51A479H, in qualità di Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad

Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualità di Amministratore;

- mandante – quota 2%: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall'Ing. Umberto Villero, nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e dall'Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti (AT) - CAP 14100 - via Baretti Maggio n.8, codice fiscale VLLGPP49R23A479R;
- mandante – quota 2%: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Frascchetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista;
- mandante – quota 5%: Ing. JR. Michele Massaia, nato a nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055;
- mandante – quota 7%: P.I. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054;

tenendo conto che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell'affidamento diretto saranno:

- Durando Arch. Ilaria, (capogruppo), nata ad Asti (AT), il 11/01/1992, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H- (Mandataria) - iscritta all'Ordine degli Architetti di Asti al n.668 dal 21/01/2019;
- Durando Geom. Claudio, nato ad Asti (AT), il 03/07/1959, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, codice fiscale DRNCLD59L03A479T (Mandatario) - iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti, posizione n.791 dal 23/02/1981;
- Villero Ing. Umberto, nato a Torino (TO), il 14/09/1986, residente in Torino (TO), Via Baretti Giuseppe n.8, codice fiscale VLLMRT86P14L219K (Mandante) – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti al n.A791 dal 23/01/2012;
- Falletta Arch. Erika nata a Chivasso (TO) il 26/04/1993, residente a San Benigno Canavese (TO), Località Frascchetta n. 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 1284433001, (Mandante) - iscritta all'Ordine degli Architetti di Torino al n. 11257 dal 15/02/2023;
- Massaia Ing. JR. Michele nato a nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia Via Casali Braia n. 3, codice fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055; (Mandante), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti al n. B010;
- Polonio P.I. Andrea nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a Cocconato Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054, (Mandante), iscritto all'Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria Asti Torino al n. 4048;

ad un costo, al netto del ribasso offerto dello **0,50%** calcolato sull'importo a base d'asta di € 72.915,46, di **€ 72.550,88**, oltre CNPAIA 4% su € 6.529,58, oneri previdenziali 4,25% su € 60.942,74 e oneri previdenziali 5% su €5.078,56, per un contrattuale al netto di IVA di **€ 75.656,06** oltre IVA 22%, per un totale complessivo di **€ 92.300,39**;

**Verificato** che il sottoscritto e Responsabile Unico del Progetto (RUP) non si trovi in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione all'affidamento in questione, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Ritenuto** pertanto congruo ed opportuno affidare quanto in oggetto alla RTP costituenda tra gli studi tecnici:

- mandataria – quota 84%: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall'Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H, in qualità di Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualità di Amministratore;
- mandante – quota 2%: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall'Ing. Umberto Villero, nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e dall'Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti (AT) - CAP 14100 - via Baretti Maggio n.8, codice fiscale VLLGPP49R23A479R;

- mandante – quota 2%: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Frascetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista;
- mandante – quota 5%: Ing. JR. Michele Massaia, nato a nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055;
- mandante – quota 7%: P.I. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054;

ad un costo complessivo di **€ 92.300,39**, oneri previdenziali ed IVA compresi;

**Dato atto** che, trattandosi di un incarico professionale, non è prevista alcuna compensazione prezzi di cui all'Art. 60 del D.Lgs 36/2023;

**Dato atto** che con Delibera 29 dicembre 2023, n. 610 relativamente all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 (contributi ANAC) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, l'Autorità Nazionale anticorruzione ha stabilito gli importi per il 2024 del contributo dovuto a favore della stessa Autorità come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

e che di conseguenza per l'affidamento in oggetto da parte dell'Ente è dovuto un contributo di € 35,00;

**Dato atto** che, prima del perfezionamento dell'incarico in oggetto è necessario procedere ad impegnare la spesa complessiva di **€ 92.335,39** così suddivisa:

BENEFICIARI	IMPORTO	ESIGIBILITA'
RTP - Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.- STUDIO TECNICO VILLERO – Arch. Falletta – Ing. JR. Massaia – P.I. Polonio	€ 92.300,39	2024/2025
ANAC	€ 35,00	2024

alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO" – MINISTERO, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:

- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
- Cod.Tr.U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- Cos.Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria

**Dato atto** che sono stati acquisiti agli atti:

- DURC Inarcassa regolare STUDIO TECNICO DURANDO CONSULENZE E PROGETTAZIONI STP - S.R.L., c.f./part. IVA 01500490055- richiesto in data 19/09/2024, nostro Prot 20087 del 19/09/2024, matricola TP420621;
- DURC INPS-INAIL regolare STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. - S.R.L., c.f./part. IVA 01500490055, prot INAIL\_45149964 che attesta la regolarità contributiva sino al 27/12/2024;
- DURC Inarcassa regolare Arch. Ilaria Durando, codice fiscale DRNLR192A51A479H, matricola 923567 richiesto in data 19/09/2024, nostro Prot. 0020066 del 19/09/2024;
- DURC Cassa Geometri regolare Geom. Claudio Durando, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, matricola 731300P – Pensionato iscritto- richiesto in data 20/09/2024, nostro Prot 0020111 del 20/09/2024;
- DURC Inarcassa regolare Ing. Umberto Villero, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, richiesto in data 19/09/2024, nostro Prot 0020067 del 19/09/2024;
- DURC Inarcassa regolare Ing. Giuseppe Villero, codice fiscale VLLGPP49R23A479R, matricola 224022, richiesto in data 19/09/2024, nostro prot. n. Prot 0020063 del 19/09/2024;
- Durc Inarcassa regolare Arch. Erika Falletta, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, matricola 996930, richiesto in data 19/09/2024, nostro Prot 0020064 del 19/09/2024;
- Durc Inarcassa regolare Ing. JR. Michele Massaia, codice fiscale codice fiscale MSSMHL84L19C627R, matricola 844522, richiesto in data 20/09/2024, nostro Prot 0020230 del 23/09/2024;
- Durc EPPI regolare P.I. Andrea Polonio, data richiesta 22/07/2024-validità 120 gg;
- annotazioni ANAC dei costituenti la futura RTP che alla data del 25/09/2024 non evidenzia impedimenti all'incarico in oggetto;
- casellario ANAC dello STUDIO TECNICO DURANDO STP - S.R.L., c.f./part. IVA 01500490055 - acquisito attraverso FVOE 2.0 - alla data del 15/05/2024 privo di Annotazioni;
- regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 dello STUDIO TECNICO DURANDO STP - S.R.L., c.f./part. IVA 01500490055 con esito: positivo - la posizione è risultata regolare, privo di annotazioni;
- Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in corso di validità ove non risulta NULLA per le imprese:
  - o STUDIO TECNICO DURANDO STP - S.R.L., c.f./part. IVA 01500490055
  - o STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO, c.f./part. IVA 01621030053
  - o Arch. Erika Falletta, codice fiscale FLLRKE93D66C665J
- Certificati del Casellario Giudiziale che non evidenziano impedimenti all'incarico a nome di:
  - o Durando Claudio
  - o Durando Ilaria
  - o Falletta Erika
  - o Villero Gisueppe
  - o Villero Umberto
  - o Massaia Michele
  - o Polonio Andrea
- non risultano carichi pendenti in capo ai componenti il RTP costituenda di competenza della Procura della Repubblica di ASTI:
  - o STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. S.R.L.
  - o Arch. Durando Ilaria
  - o Geom. Durando Claudio
  - o STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO
  - o Ing. Villero Giuseppe
  - o Ing. JR. Massaia Michele
  - o P.I. Polonio Andrea

**Dato atto** che sono stati richiesti, ancora senza esito:

- i carichi pendenti dell'Ing. Villero Umberto
- i carichi pendenti dell'Arch. Falletta Erika
- i certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per le imprese:
  - o Massaia Ing. JR. Michele, codice fiscale MSSMHL84L19C627R
  - o Polonio P.I. Andrea, codice fiscale PLNNDR82C13A479M
- attraverso il FVOE2.0, l'informativa antimafia in capo ai componenti il RTP ai sensi del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii., pur trattandosi di un affidamento al di sotto di € 150.000,00;

**Tenuto conto** delle tempistiche molto ristrette per la consegna del progetto esecutivo, si procede all'affidamento diretto dell'incarico anche in pendenza degli esiti delle verifiche dei requisiti ancora non pervenuti di cui al paragrafo precedente, riservandosi la S.A., qualora dovessero risultare dalle verifiche avviate motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e 123 (RECESSP) del Codice, di procedere con la risoluzione/recessp dal contratto con le modalità prevista dagli stessi Artt. 122 e 123 del Codice e dell'Art. 88 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che:

- come indicato dalla delibera Anac 582 del 13/12/2023, la stazione appaltante ha effettuato la verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, qualora disponibile;
- qualora nell'arco dell'esecuzione del contratto, dovessero subentrare in capo ad uno o più componenti il RTP incaricato motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e/o 123 (Recesso) la SA procederà alla risoluzione/recesso dal contratto con le modalità prevista dagli articoli citati;
- ai sensi dell'art. 122 (risoluzione), comma 5, del D.Lgs n. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto all'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti;
- ai sensi dell'art. 123 (Recesso) del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguiti e/o dei materiali forniti, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, qualora all'atto delle liquidazioni delle prestazioni affidate venisse accertata un'inadempienza contributiva, la stazione appaltante tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

**Accertato** che, come indicato nella **delibera ANAC n. 582 del 13/12/2024**, a partire dall'01/01/2024:

- le stazioni appaltanti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del D.Lgs 36/2023;
- in base all'articolo 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- le stazioni appaltanti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento;
- la trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione, per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto legislativo n. 36/2023 avviene con le modalità indicate nella Tabella 2

Tabella 2	Dal 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti con Simog	Mediante Interfaccia utente di Simog
In caso di CIG acquisiti con PCP	Mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND

- le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera dovranno essere assoltte mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP, nei modi sopra indicati;

- le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01/01/2024 sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato che indicano

**Dato atto** che, come indicato dalla **delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023** come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, al fine di assolvere gli **obblighi di pubblicazione** in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza,

- le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente alla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice;
- essendo stato acquisito il CIG dell'affidamento in oggetto attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata di MePA/Consip, la trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice precisando che ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP;

**Dato atto** che il presente atto è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli Artt. 20 e 28 del D.Lgs 36/2023;

**Dato atto** che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) il pagamento della spesa per l'incarico in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il codice CIG citato in oggetto da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- d) è stato chiesto all'O.E. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- e) si provvederà alla liquidazione della spesa derivante dall'esecuzione di quanto in oggetto accertata la regolare esecuzione delle prestazioni collegate, con successivo atto, nel rispetto di quanto stabilito dalla documentazione di gara e dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008;
- f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è **UF4KGM**;
- g) trattasi di una spesa non ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;
- i) sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- j) di aver verificato che il presente atto non coinvolga interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);

**Riconosciuta** la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che verrà verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Richiamati:**

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il DM 17/06/2016 *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*
- il D.Lgs 36/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
- la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione
- D,Lgs 7 marzo 2005 n. 82 - codice dell'amministrazione digitale
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. in materia di Fatturazione elettronica;
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;
- il comma 130 dell'articolo 1 della Legge n. 145-2018 (legge di Bilancio 2019), che modifica l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296-2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA per l'acquisto di beni e servizi da € 1.000 € a € 5.000;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

**Dato atto** che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 10/2024 del 12/06/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 30/09/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

**Dato atto** che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

**Visto** l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

**Visto** il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

**Acquisito** il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

## **DETERMINA**

- 1. Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. Di stabilire** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, quanto segue:
  - il fine che intende perseguire: esecuzione dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA: "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001 – CIG B31EF1C645;
  - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36 del 31/03/2023, si procede all'affidamento del presente incarico al di sotto delle soglie comunitarie di € 140.000,00 mediante affidamento diretto alla costituenda RTP in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'espletamento dell'incarico in questione nonché in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione;
  - l'operatore economico interpellato, che in risposta alla richiesta preventivo ha dichiarato di volersi costituire per l'eventuale esecuzione dell'incarico in oggetto, in un raggruppamento temporaneo con altri professionisti, è stato selezionato fra i professionisti presenti sul territorio nel rispetto del principio di rotazione in relazione alle prestazioni professionali analoghe assegnate in precedenza;
  - ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata con firma digitale fra l'ente ed il legale rappresentante dello Studio tecnico mandataria della RTP, la cui costituzione deve essere perfezionata prima della sottoscrizione, e caricamento della stessa sul portale di e-procurement acquistinrete – sezione stipula;

- è stato acquisito, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per l'espletamento della trattativa diretta, il CIG **B31EF1C645** per un importo totale di **€72.915,46** al netto di IVA e contributo previdenziale accessorio;
  - verrà rispettato l'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari);
  - trova applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);
- 3. Di dare atto** che, tenendo conto delle tempistiche molto ristrette per la consegna del progetto esecutivo, indispensabile per l'avvio delle procedura di gara dei lavori, si procede all'affidamento diretto dell'incarico anche in pendenza degli esiti di alcune verifiche dei requisiti ancora non pervenuti di cui in premessa, riservandosi la S.A., qualora dovessero risultare dalle verifiche avviate motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e 123 (RECESSP) del Codice, di procedere con la risoluzione/recessp dal contratto con le modalità prevista dagli stessi Artt. 122 e 123 del Codice e dell'Art. 88 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 4. Di affidare**, per i motivi indicati in premessa, i SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA: "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – **CUP: E92C22000060001 – CIG B31EF1C645**, di cui alla TD MePA/Consip n. 4635404, alla costituenda RTP con mandataria lo Studio tecnico:

ragione sociale impresa	<b>Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.</b>
sede legale	Corso Pinin Giachino n. 11, 14023, Cocconato (AT)
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, codice fiscale DRNLRI92A51A479H, residente in Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14</li> <li>• Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20</li> </ul>
codice fiscale	01500490055
partita IVA	01500490055
indirizzo pec	studiodurandosrl@legalmail.it
indirizzo e-mail e domicilio RTP	studio@durando.info
Durc emesso il	Inarcassa (scad 120 gg il 19/09/2024) e Durc Inps/Inail fino al 21/08/2024

RTP costituenda formata da:

- mandataria – quota 84%: **Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.**, corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall'Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H, in qualità di Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualità di Amministratore;
- mandante – quota 2%: **STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO** con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall'Ing. Umberto Villero, nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e dall'Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti (AT) - CAP 14100 - via Baretti Maggio n.8, codice fiscale VLLGPP49R23A479R;
- mandante – quota 2%: **Arch. Erika Falletta**, nata il 26/04/1993 a Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, Stato Italia, Località Frascchetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista;

- mandante – quota 5%: Ing. JR. Michele Massaia, nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055;
- mandante – quota 7%: P.I. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054;

tenendo conto che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell'affidamento diretto saranno:

- Durando Arch. Ilaria, (capogruppo), nata ad Asti (AT), il 11/01/1992, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H- (Mandataria) - iscritta all'Ordine degli Architetti di Asti al n.668 dal 21/01/2019;
- Durando Geom. Claudio, nato ad Asti (AT), il 03/07/1959, residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, codice fiscale DRNCLD59L03A479T (Mandatario) - iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti, posizione n.791 dal 23/02/1981;
- Villero Ing. Umberto, nato a Torino (TO), il 14/09/1986, residente in Torino (TO), Via Baretto Giuseppe n.8, codice fiscale VLLMRT86P14L219K (Mandante) – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti al n.A791 dal 23/01/2012;
- Falletta Arch. Erika nata a Chivasso (TO) il 26/04/1993, residente a San Benigno Canavese (TO), Località Frascetta n. 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 1284433001, (Mandante) - iscritta all'Ordine degli Architetti di Torino al n. 11257 dal 15/02/2023;
- Massaia Ing. JR. Michele nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia Via Casali Braia n. 3, codice fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055; (Mandante), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Asti al n. B010;
- Polonio P.I. Andrea nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a Cocconato Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054, (Mandante), iscritto all'Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria Asti Torino al n. 4048;

ad un costo, al netto del ribasso offerto dello **0,50%** calcolato sull'importo a base d'asta di €72.915,46, di **€ 72.550,88**, oltre CNPAIA 4% su € 6.529,58, oneri previdenziali 4,25% su € 60.942,74 e oneri previdenziali 5% su €5.078,56, per un contrattuale al netto di IVA di **€ 75.656,06** oltre IVA 22%, per un totale complessivo di **€ 92.300,39**;

**5. Di dare atto** che, come indicato nella Delibera 29 dicembre 2023, n. 610 relativamente all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 (contributi ANAC) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, con la quale l'Autorità Nazionale anticorruzione ha stabilito gli importi per il 2024 del contributo dovuto a favore della stessa Autorità come segue, per il presente affidamento è dovuto, da parte dell'Ente, un contributo pare ad **€ 35,00**;

**6. Di impegnare**, la spesa complessivo derivante da quanto sopra indicato di **€ 92.335,39** così suddivisa:

BENEFICIARIO	IMPORTO	CUP	CIG	ESIGIBILITA'
RTP - Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.- STUDIO TECNICO VILLERO – Arch. Falletta – Ing. JR. Massaia – P.I. Polonio	€ 92.300,39	E92C22000060001	B31EF1C645	2024 /2025
ANAC	€ 35,00			2024

alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO" – MINISTERO, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:

- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

- Cod.Tr.U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- Cos.Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria

**7. Di dare atto** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 tenuto conto che il presente affidamento rientra nella fascia => € 40.000 < € 150.00 per cui l'imposta di bollo a carico dell'O.E. ammonta ad **€ 40**;

**8. Di dare atto** che l'intera opera trova copertura finanziaria alla voce **7230**, capitolo **2527**, articolo **2**, dal titolo ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO C SCUOLA MEDIA "GUIDO GOZZANO" – MINISTERO, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023:

- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
- Cod.Tr.U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- Cos.Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria

Finanziata:

- Per **€ 762.102,96** con contributo della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica L. 145 - CODICE CUP: E92C22000060001
- Per **€ 44.554,00** con contributo della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio L.R. 30 del 14/10/2008 CODICE CUP E99I22000510006;
- Per **€ 1.263.343,04** con mutuo Cassa DD.PP.;

**9. Di dare atto** che allo stato attuale risultano acquisiti in tempi diversi due CUP differenti il CUP E99I22000510006 ed il CUP E92C22000060001 in quanto derivano da due richieste contributo distinte, contributi che verranno impiegati per la realizzazione di un unico progetto riguardanti le opere in oggetto con **CUP MASTER E92C22000060001**;

**10. Di attestare**, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

**11. Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, rescinde dal contratto di servizi e procedere a proprio insindacabile giudizio a nuovo affidamento;

**12. Di dare atto** che l'importo complessivo delle prestazioni (pfte, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ogni onere compreso non deve superare il 15% dell'importo complessivo lordo dei lavori come richiesto dai termini di assegnazione del già citato contributo (importo lavori compresa iva = € 1.722.672,42 da cui deriva la percentuale del 15% per spese tecniche pari a € 258.400,86);

**13. Di dare atto** che il corrispettivo relativo ai servizi di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, cre e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 e D.Lgs 36/2023 evidenziava invece un costo delle spese professionali normali, comprensivi di spese di € 181.823,63, importo che poteva determinare la revoca del contributo in quanto, sommato a quanto già speso per il PFTE, superava la soglia del 15% del costo complessivo dell'opera;

- 14. Di dare atto**, che per permettere alla CUC della Città Metropolitana di Torino la pubblicazione della procedura di gara volta all'affidamento dei lavori relativi all'opera in oggetto e collegati ai due contributi regionali sopra menzionati entro e non oltre il 24/10/2024, il servizio inerente la progettazione esecutiva dovrà essere completato secondo le seguenti tempistiche:
- 27/09/2024 ore 10:00 consegna dei seguenti elaborati in versione finale: elenco elaborati progettuali, quadro economico, capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, computo metrico estimativo, computo incidenza della manodopera, Piano Sicurezza e Coordinamento e stima costi della sicurezza
  - 03/10/2024 ore 12:00 consegna degli elaborati del progetto esecutivo non compresi nel punto precedente
  - Le prestazioni inerenti la direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la predisposizione del certificato di regolare esecuzione (l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 50, comma ovvero di sostituire il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore Lavori al certificato di collaudo. Il Cre deve essere rilasciato non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori) seguiranno l'andamento del cantiere e le indicazioni del capitolato speciale in relazione ai termini per la redazione del CRE.
- 15. Di dare atto**, che per i motivi sopra espressi, è stato ritenuto pertanto opportuno, chiedere il preventivo per le prestazioni in oggetto (progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) allo stesso operatore economico assegnatario della progettazione PFTE tenuto conto degli elementi di seguito indicati:
- raggiungimento dell'obiettivo in termini di efficacia ed efficienza valutati i tempi per l'utilizzo del contributo di cui sopra;
  - rispetto dell'indicazione del Codice secondo cui è preferibile che i livelli progettuali siano entrambi resi dal/dai medesimo/i professionista/i;
  - l'importo complessivo delle prestazioni (pftte, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ogni onere compreso non deve superare il 15% dell'importo complessivo lordo dei lavori come richiesto dai termini di assegnazione del già citato contributo (importo lavori compresa iva = € 1.722.672,42 da cui deriva la percentuale del 15% per spese tecniche pari a € 258.400,86).
- 16. Di dare atto** che le prestazioni oggetto di affidamento sono ricomprese nella seguente tabella:

EDILIZIA - E.08		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,1300
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0705
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

Lavori a corpo: 1.153.739,46 €

## STRUTTURE - S.03

### PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,1300
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0450
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

Lavori a corao: 412.326.38 €

**17. Di dare atto** che nelle prestazioni oggetto di affidamento non sono ricompresi:

- il collaudo strutturale
- il collaudo tecnico funzionale degli impianti
- attestazione di prestazione energetica
- il collaudo dei requisiti acustici
- eventuali ulteriori pratiche l'amministrazione intenda attivare (es.: richiesta finanziamento gse, etc...)
- prestazioni non comprese nella tabella sopra riportata

**18. Di dare atto** che l'incarico si intende compressivo di tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art.2 comma 60 punto 16 della L. 23/12/96 n. 662 e s.m.i. al fine dell'atto surrogatorio del permesso di costruire;

**19. Di dare atto** che, accertata la regolare esecuzione dell'incarico e consegnata tutta la documentazione come da contratto, le liquidazioni avverranno mediante appositi atti di liquidazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, previo ricevimento di regolari fatture elettroniche previo accertamento della corrispondenza dei documenti contabili a quanto eseguito, fatturato secondo quanto contenuto nella documentazione allegata alla trattativa diretta e precisata nel presente atto, ed accertata la regolarità contributiva;

**20. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, qualora all'atto delle liquidazioni delle prestazioni affidate venisse accertata un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario o di un eventuale subappaltatore, la stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

**21. Di dare atto** che:

- qualora nell'arco dell'esecuzione del contratto, dovessero subentrare in capo all'O.E. incaricato motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e/o 123 (Recesso) la SA procederà alla risoluzione/recesso dal contratto con le modalità prevista dagli articoli citati;
- ai sensi dell'art. 122 (risoluzione), comma 5, del D.Lgs n. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto all'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti;
- ai sensi dell'art. 123 (Recesso) del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguiti e/o dei materiali forniti, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito;

- 22. Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 20. (Principi in materia di trasparenza) e 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;
- 23. Di dare atto** che l'affidamento per l'incarico professionale in oggetto, è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese e di aver verificato che siano coinvolti interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegate nonché ai sensi dell'art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;
- 24. Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile del Progetto è Arturo Andreol, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [arturo.andreol@rivarolocanavese.it](mailto:arturo.andreol@rivarolocanavese.it) o telefono: 0124 454640;
- 25. Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, facente funzione, per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012;
- 26. Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Regione Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI  
PUBBLICI E MANUTENZIONI  
firmato digitalmente  
Arch. Arturo ANDREOL

