



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 490

del 06/09/2024

OGGETTO : LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” CUP: E94D22004710007”- C.I.G. B2F161AD9D.

INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 E S.M.I. E DELL’ART. 17 DEL D.LGS 36/2023, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 - TD MEPA/CONSIP N. 4600584 – ALLA DITTA TRUFFA IMPIANTI S.R.L, CORRENTE IN VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO); C.F./P. IVA 01040930016, PEC. TRUFFAIMPIANTI@PEC.IT

Determinazione n° 490 del 06/09/2024.

Oggetto: LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” CUP: E94D22004710007”- C.I.G. B2F161AD9D. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 E S.M.I. E DELL’ART. 17 DEL D.LGS 36/2023, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 - TD MEPA/CONSIP N. 4600584 – ALLA DITTA TRUFFA IMPIANTI S.R.L, CORRENTE IN VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO); C.F./P. IVA 01040930016, PEC. TRUFFAIMPIANTI@PEC.IT

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare alcuni lavori di manutenzione straordinaria sullo stabile degli spogliatoi del campo da calcio in erba sintetica ubicati nel complesso del Polisportivo in quanto si rende necessario intervenire in particolare sull’impianto termico, sull’impianto di produzione di acqua calda sanitaria, sull’impianto elettrico e sull’impermeabilizzazione della copertura;

Richiamati:

- l’art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - ✓ efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - ✓ sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- la determinazione n. 459 del 08/08/2024 ad oggetto **SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PFTE – PROGETTO ESECUTIVO IN UN’UNICA SOLUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSE E REDAZIONE CRE DELL’OPERA DENOMINATA: ”INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” –CUP: E94D22004710007 - C.I.G.: B2A447005F** con la quale era stato affidato il servizio di progettazione allo Studio Tecnico LGT S.R.L. Piazza Vittorio Veneto 3, 10035 Mazzè (TO) P.IVA 12538050019;

Considerato:

- che lo studio tecnico LGT S.R.L. Piazza Vittorio Veneto 3, 10035 Mazzè (TO) P.IVA 12538050019 aveva predisposto, nelle persone dell’Ing. Matteo Lusso il progetto di fattibilità tecnico ed economica/ progetto esecutivo in un’unica soluzione denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” – CUP: E94D22004710007”, depositato al protocollo 18363 del 26/08/2023 (pervenuto via pec in data 23/08/2024 alle ore 18:12) e redatto ai sensi dell’art. 41, Allegato I.7 – Sezione II - III del D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii., composto dagli allegati di seguito elencati:

PFTE – PE_UNICA SOLUZIONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

ELABORATO	CODIFICA						SCALA
	nr.	liv. prog.	prog. elab.	tipo elab.	n. elab.	rev.	
Elaborati generali e tecnico-documentali							
ELENCO ELABORATI	24057S	PFTE-PE	00	EE	00	A	-
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	24057S	PFTE-PE	01	RTI	01	A	-
RELAZIONE ENERGETICA ex LEGGE 10/91	24057S	PFTE-PE	02	REN	01	A	-
RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI TERMICI ED IDRO-SANITARI	24057S	PFTE-PE	03	RIT	01	A	-
RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO	24057S	PFTE-PE	04	RIE	01	A	-
RELAZIONE CAM	24057S	PFTE-PE	05	RCAM	01	A	-
Elaborati di progetto							
INQUADRAMENTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	24057S	PFTE-PE	100	IG	01	A	Varie
STATO DI FATTO ARCHITETTONICO	24057S	PFTE-PE	101	OA	01	A	1:100
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	24057S	PFTE-PE	102	OI	01	A	1:50
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO LUCE ED ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA	24057S	PFTE-PE	103	OI	02	A	1:50
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO FORZA	24057S	PFTE-PE	104	OI	03	A	1:50
SCHEMA CENTRALE TERMICA	24057S	PFTE-PE	105	OI	04	A	1:50
Elaborati sicurezza							
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	24057S	PFTE-PE	200	PSC	01	A	-
COSTI DELLA SICUREZZA	24057S	PFTE-PE	201	CDS	01	A	-
PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO E ORGANIZZAZIONE CANTIERE	24057S	PFTE-PE	202	PSIC	01	A	1:500
Elaborati manutenzione							
PIANO DI MANUTENZIONE	24057S	PFTE-PE	300	PMO	01	A	-
FASCICOLO DELL'OPERA	24057S	PFTE-PE	301	FOP	01	A	-
Elaborati ECONOMICI							
ELENCO PREZZI UNITARI	24057S	PFTE-PE	400	EP	01	A	-
COMPUTO METRICO	24057S	PFTE-PE	401	CM	01	A	-
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	24057S	PFTE-PE	402	CME	01	A	-
ANALISI PREZZI	24057S	PFTE-PE	403	AP	01	A	-
STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	24057S	PFTE-PE	404	SIM	01	A	-
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	24057S	PFTE-PE	405	CSA	01	A	-
CRONOPROGRAMMA	24057S	PFTE-PE	406	CR	01	A	-
SCHEMA DI CONTRATTO	24057S	PFTE-PE	407	SC	01	A	-
QUADRO ECONOMICO	24057S	PFTE-PE	408	QE	01	A	-

- che il quadro economico dell'opera risulta essere definito come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta	
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta - a corpo
	A.2	Importo dei lavori a base d'asta - a misura
	A.3	di cui costo della manodopera (NON soggetto a ribasso)
	A.4	a cui sommano Oneri per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso)
	Totale A - Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.4)	

79 187,5€

-

22 647,1€

1 487,9€

80 675,55 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante		
	B.1	Lavori in economia previsti a progetto, ma esclusi dall'appalto	- €
	B.2	Rilevi, accertamenti ed indagini a cura della Staz. Appaltante	- €
	B.3	Rilevi, accertamenti ed indagini a cura del Progettista	- €
	B.4	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	- €
	B.5	Imprevisti (All. I.7 art.2 c.2 del Cod. Appalti - 5÷10%)	1,5% 1 171,9 €
	B.6.a	Accantonamenti art. 60 (revisione prezzi)	- €
	B.6.b	Accantonamenti art. 120 (modifica dei contratti)	- €
	B.6.c	Accantonamenti art. 210 (accordo bonario)	- €
		tot. B6	- €
	B.7	<u>Compenso Tecnico</u> : Spese tecniche di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza (NON soggetto a ribasso)	19 812,4 €
	B.7.a		
	B.7.b	Spese su compenso tecnico: (soggetto a ribasso)	
		sommano voci spese tecniche Contributi previdenziali 4% tot. B7	19 812,4 € 792,5 € 20 604,97 €
	B.8	<u>Compenso Tecnico</u> : (NON soggetto a ribasso)	- €
B.8.a			
B.8.b	Spese su compenso tecnico: (soggetto a ribasso)		
	sommano voci spese tecniche Contributi previdenziali 4% tot. B8	- €	
B.9	Fondo incentivo funzioni tecniche (art.45 c.2 del Cod. Appalti)	2% 1 613,51 €	
B.10	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (art.42 del Cod. Appalti)	- €	
B.10.a	supporto al RUP	- €	
B.10.b	verifica progettazione	- €	
	tot. B10	- €	
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
B.12	Eventuali spese per pubblicità	- €	
B.13	<u>Compenso Tecnico</u> : Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici	- €	
	Spese su compenso tecnico: max 25% p.to precedente (soggetto a ribasso)		
	sommano voci spese tecniche Contributi previdenziali 4% tot. B1	- €	
B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.41 c.4 del Cod. Appalto)	- €	
B.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Anac, ...)	250,00 €	
	Totale B - somme a disposizione	23 640,42 €	

C. I.V.A.	C. I.V.A. e imposte dovute per legge		
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (A)	22% 17 748,6 €
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (B1-B2-B3-B4-B5-B7-B8-B10-B11-B12-B13-B14)	22% 4 790,9 €
	Totale C - IVA	22 539,54 €	

D	D.1	Eventuali arrotondamenti	144,4 €
----------	-----	--------------------------	---------

TOTALE SPESA (A+B+C+D)		€ 127 000,00
-------------------------------	--	---------------------

Considerato, in relazione al progetto esecutivo sopra riportato, che:

- i lavori in progetto corrispondevano al quadro esigenziale posto dall'Amministrazione che aveva fornito l'elenco degli interventi da realizzare;
- trattandosi di lavori di manutenzione è stato possibile prescindere dalla fase PFTE e prevedere l'unica fase di progettazione, ai sensi dell'art. 41, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 e per tale ragione il progetto era stato predisposto in fase unica;
- il progetto era corredato dagli elaborati necessari previsti dall'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 tenuto conto inoltre che il livello progettuale di cui al presente atto conteneva tutti gli elementi

del livello precedente omesso stante la natura e la limitatezza dell'opera, nonché il fatto che non si rendeva necessaria l'acquisizione di pareri esogeni;

- il progetto costituiva un unico lotto e si era ritenuto, in ottemperanza all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, non divisibile in ulteriori lotti per garantire omogeneità con il livello progettuale precedentemente e tenuto conto delle tempistiche ristrette per l'affidamento dei lavori conseguenti per poter rientrare nel finanziamento Legge 160/2019;

Richiamato il verbale di verifica e validazione depositato al protocollo 18367 del 26/08/2024, emesso dal Rup per la fase di Verifica e Validazione, assegnatario della specifica fase, ovvero il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. Arch. Arturo Andreol;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. **181** del **26/08/2024** dal titolo INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” – ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: E94D22004710007. PICCOLE OPERE L 160/2019 – ANNO 2024;

Dato atto che, per rispettare le scadenze per l'affidamento dei lavori collegate ai contributi Legge 160/2019, è stato necessario provvedere il prima possibile alla pubblicazione di apposita trattativa diretta finalizzata all'affidamento dei lavori di cui al progetto in oggetto entro il 15/09/2024;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 15, comma 1, del D.Lgs è stato individuato come Responsabile del Progetto per la proposta di affidamento, stipula ed esecuzione del contratto in oggetto, è il sottoscritto Arch. Arturo Andreol in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ed il sostituto RUP è l'Ing. Elena Costa Laia dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Dato atto che a rettifica di quanto indicato nella lettera d'invito e nel verbale di validazione del progetto si precisa che, per mero errore materiale, nella lettera invito era stato indicato che l'Arch. Andreol rivestiva il ruolo del vice-RUP, mentre come Responsabile Unico del Progetto era stato indicato l'Ing. Elena Costa Laia e, sempre per mero errore materiale, nel verbale di validazione del progetto era stato indicato che l'Arch. Andreol era RUP solo per la fase di validazione;

Rilevato che, da attività istruttoria preventiva, come i lavori di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il loro valore, sotto la soglia di cui all'Art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 di € 150.000,00 e tenuto conto delle tempistiche ristrette;

Accertato che, ai sensi dell'Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1, del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Richiamati:

- l'Art. 1 del D.Lgs 36/2023 *Principio del risultato*;
- l'Art. 2 del D.Lgs 36/2023 *Principio della fiducia*;

Dato atto che le somme per la realizzazione dell'opera sono disponibili ai seguenti capitoli di spesa:

- € 90.000,00 – Contributo L. 160/2019 (Piccole Opere ex PNRR M2.C4.I.2.2) – Capitolo: 2041/2 – Missione: 01 – Programma: 05 - P.F.: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili – “LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI. FONDI PNRR (MISS.2 - COMP.4 - IVEST.2.2) . CUP E94D22004710007”;
- € 25.138,07 – Fondi propri – Capitolo: 2063/99 – Missione: 01 – Programma: 05 –
 - o f.: U.2.02.03.05.000 – “Incarichi professionali esterni”;
- € 11.861,93 – Fondi propri – Capitolo: 2040/8– Missione: 01 – Programma: 05 –
 - o f.: U.2.02.01.09.00 – “Manutenzione straordinaria immobili comunali”;

del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023;

Precisato che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), risorse utilizzate per il finanziamento parziale dell'opera in oggetto, è stata stralciata dal PNRR, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente con D.Lgs 19 del 15/04/2024;

Dato atto che il contributo 2024 di **€ 90.000,00** per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui all'art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre, spendibile per:

- ✓ efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ✓ sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

è da **accertare in entrata** al:

- capitolo: **801**
- articolo: **2**
- voce: 1000
- codice: 4.0200
- dal titolo: ANNO 2024 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CUP **E94D22004710007**
- Titolo: 4 - Entrate in conto capitale
- Tipologia: 0200 - Contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Livello 4: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
- Livello 5: E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri

Dato atto che

- l'opera in questione non è stata inserita nel triennale dei lavori pubblici di cui all'Art. 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi), comma 1, del D.Lgs 36/2023 in quanto l'importo stimato per l'affidamento non supera le soglie di cui all'Art. 50, comma 1, lettera a) del codice, e non rientra pertanto nell'obbligo di programmazione come indicato al comma 3 del citato Art. 37;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'Art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 indica come modalità di affidamento di lavori al di sotto di € 150.000,00 l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che i lavori in oggetto rientrano nella categoria prevalente e quindi non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa che non risulterebbe in linea del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto che il presente affidamento, rientra nella fascia d'importo => € 40.000,00 < € 150.000 per cui **l'imposta di bollo** dovuta dall'O.E. ammonta ad **€ 40,00**;
- la somma, al netto di IVA, necessaria all'affidamento in oggetto supera il limite di cui al comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che modifica

l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere ad una piattaforma di e-procurement certificata per l'acquisto di beni e servizi da 1.000€ a 5.000€ (oltre IVA), pertanto l'Ente ha fatto ricorso ad un portale di e-procurement certificato (acquistinrete – MePA/Consp);

- dato atto che, la ditta, prima di procedere all'intervento, trasmetterà il piano operativo di sicurezza (POS), il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

Rilevata pertanto la necessità di assegnare i lavori in oggetto, è stata predisposta la lettera invito di cui al prot. 18502/2024 del 28/08/2024 che indicava:

- che le caratteristiche e la natura dei lavori da espletare rientravano in:
 - **Categoria prevalente:** "Impianti tecnologici" riconducibili alla categoria "**OG11**" per un importo complessivo di **€ 80.675,55**, categoria che comprende le categorie individuate dal progetto esecutivo:

CODICE	CATEGORIA D'OPERA	IMPORTO €	PERCENTUALE/ALIQUOTA
1	OS30 – impianti elettrici, telefonici, televisivi	35'845,40	45,266%
2	OS28 – impianti termici	24'518,38 €	30,962%
3	OS3 – impianti idrico sanitari	18'823,80 €	23,772%

- **CCNL presunto:** Metalmeccanico
- **CPV:** 45259000-7 - Riparazione e manutenzione di impianti
- che gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica – progetto esecutivo redatti nel rispetto dell'Art. 41 del D.Lgs 36/20023 e di quanto indicato nell'Allegato I.7, Artt. 22-33, del Codice, sono stati approvati ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 con deliberazione di G.C. n. **181** del **26/08/2024** e consultabili al seguente link, cercando l'atto per numero e data:
<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/venereweb/Default.asp?CodEnte=rvrlcnvs792>;
- che l'importo complessivo dei lavori da assegnare ammonta indicativamente ad **€ 80.675,55** I.V.A. esclusa, di cui **€ 79.187,58** quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto nel seguito indicato) e **€ 1.487,97** quale importo per i costi della sicurezza comprensiva di quella inclusa ed aggiuntiva (da non assoggettare a ribasso);
- che l'importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: **22 %**
- che nell'importo di **€ 79.187,58** sono compresi **€ 22.647,10** per costo stimato della manodopera, come previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, pari al **28,599%** dell'importo complessivo di appalto (si precisa che l'importo della manodopera è rilevabile dall'elaborato "STIMA DI INCIDENZA MANODOPERA" - 24057S_PFTE-PE.404_SIM.01 e si specificava che
 - come attestato dal Comunicato n. 2154 del 19/07/2023 e successivo comunicato n. 2505 del 17/04/2024, entrambi del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), l'importo a base di gara / richiesta preventivo comprendeva i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante (nel caso in oggetto stimati attraverso l'utilizzo dei prezzi desunti dal Prezziario Regione Piemonte edizione 2023). L'operatore economico avrebbe dovuto indicare in sede di offerta o di preventivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera. Se quest'ultimo risultasse diverso da quello stimato in fase progettuale e quindi posto a base di gara / richiesta preventivo, l'offerta o il preventivo sarebbero stati sottoposti al procedimento di verifica della congruità della manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - la stessa posizione circa la comprensione dell'importo della manodopera all'interno dell'importo soggetto a ribasso è stata ribadita anche dal parere di precontenzioso n. 174 del 10/04/2024 di ANAC, che indica che, secondo l'autorità anticorruzione, i costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell'importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti;
 - nel caso in cui l'operatore economico, in fase di preventivazione, dichiarasse un costo della manodopera diverso da quello della Stazione Appaltante, in particolare di importo inferiore, si avrebbe proceduto alla verifica di congruità della manodopera a cui la ditta avrebbe

dovuto riscontrare producendo le proprie spiegazioni ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- ✓ l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione,
- ✓ le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- ✓ l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- non sarebbero state ammesse giustificazioni:
 - a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
- che la durata dei lavori sarebbe stata indicativamente pari a n. **45 (quarantacinque)** giorni;
- l'obbligatorietà del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico economico, di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa;
- le modalità di partecipazione ed il termine per la ricezione dei preventivi stabilito alle **ore 23:00 del 04/09/2024**;
- che il preventivo sarebbe rimasto vincolante per **180 gg** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dello stesso;
- che la documentazione amministrativa da allegare **oltre al preventivo, all'indicazione di manodopera e oneri aziendali della sicurezza** e il modello per l'eventuale giustificazione dei costi della manodopera qualora indicati di importo diverso rispetto a quelli indicati nella documentazione della trattativa diretta dalla S.A., comprendeva:
 - 01_Dichiarazione partecipazione e possesso requisiti redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato alla lettera di invito o riprodotto in modo sostanzialmente conforme;
 - 02_D.G.U.E..
 - 03_Dichiarazione composizione societaria
 - 04_Autocertificazione Antimafia
 - 05_Dichiarazione antiriciclaggio
 - 06_Dichiarazione Pantouflage - Revolving doors
 - 07_Piano prevenzione corruzione
 - 08_Patto di integrità
 - 09_Tracciabilità flussi finanziari
- indicazioni in merito alla partecipazione con avvallimento e/o A.T.I.;
- che non era richiesta, ancorché prevista dall'art. 2.10 del CSA allegato al progetto esecutivo, la **cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di procedura di cui all'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ovvero affidamento diretto;
- che prima della stipula del contratto, che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con sottoscrizione digitale, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l'operatore aggiudicatario è tenuto a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al **5%** dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023 e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante;
- che oltre alla cauzione definitiva, l'OE dovrà depositare copia della **polizza CAR ALL RISK**,
- le cause d'esclusione;
- gli obblighi dell'affidatario;
- l'informativa privacy;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 39/2023 verrà rispettato il principio della rotazione;

Dato atto che in data 28/08/2024, ore 15:34 sul portale di MePa/Consp, trattativa diretta n. 4600584, è stata pubblicata la lettera invito con i fac simili della documentazione da produrre e le istruzioni per la presa visione del progetto esecutivo, indirizzata alla ditta ditta TRUFFA IMPIANTI S.R.L, corrente in VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO); c.f./p. IVA 01040930016, pec. truffaimpianti@pec.it;

Dato atto che entro la data di scadenza, ore 23:00 del 04/09/2024, sono pervenute le indicazioni di costo della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza ed il preventivo della ditta interpellata, che ha proposto un ribasso in percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 79.187,58 del **1,20%** corrispondente ad un ribasso di € 950,25 fissando l'importo

contrattuale in € 78.237,33 oltre € 1.487,97 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivi € 79.725,30 oltre IVA 22% (€ 17.539,57) per un ammontare contrattuale, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA compresi, di € 97.264,87;

Dato atto che l'operatore economico individuato ha indicato € 22.647,10 come costi della manodopera ed oneri per la sicurezza aziendali di € 2.100,00;

Precisato inoltre che la ditta interpellata ha regolarmente caricato la documentazione amministrativa richiesta consistente in:

- 01_Dichiarazione partecipazione e possesso requisiti redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), indicando quale CCNL applicato: **METALMECCANICO**;
- 02_D.G.U.E..
- 03_Dichiarazione composizione societaria
- 04_Autocertificazione Antimafia
- 05_Dichiarazione anticiclaggio
- 06_Dichiarazione Pantouflage - Revolving doors
- 07_Piano prevenzione corruzione
- 08_Patto di integrità
- 09_Tracciabilità flussi finanziari

e dichiarata l'intenzione di avvalersi di subappalto ai sensi dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023;

Di dare atto che l'Art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 indica l'Operatore Economico che ricorre a subappalto dovrà eseguire in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente, pertanto, trattandosi di lavoro di importo inferiore a 150.000,00 con una categoria, le prestazioni in subappalto devono risultare inferiori al 50% dell'ammontare contrattuale complessivo. Pertanto vige il divieto di subappalto in misura maggioritaria secondo cui nonostante la flessibilità introdotta dal Codice dei Contratti, resta il principio per cui non è ammesso il subappalto in misura maggioritaria della prestazione principale al fine di garantire che l'appaltatore principale mantenga un ruolo centrale nell'esecuzione dell'appalto;

Considerato che l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., prevede la determinazione del responsabile del Servizio per addvenire alla stipulazione dei contratti in accordo con l'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 che prevede l'adozione, con apposito atto, della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di dover pertanto stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, quanto segue:

- il fine che intende perseguire: esecuzione dei lavori denominati "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE" CUP: E94D22004710007"- C.I.G. B2F161AD9D;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 36 del 31/03/2023, si procede all'affidamento del presente incarico al di sotto delle soglie di cui all'articolo del codice citato di € 150.000,00 mediante affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'espletamento dell'affidamento in questione nonché in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione;
- l'operatore economico interpellato è stato selezionato fra le imprese presenti sul territorio nel rispetto del principio di rotazione in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali come desumibili da sito internet e visura camerale, nonché dalle dichiarazioni sostituite prodotti;
- il presente affidamento è disciplinato in ottemperanza a quanto indicato dal presente atto, dal progetto esecutivo approvato, indicato nella lettera d'invito e nella richiesta preventivo trasmessa sul portale MePA/Consip, trattativa diretta n. **4600584**;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), mediante scrittura privata con collegamento del rispettivo documento firmato digitalmente alla sezione di stipula della portale MePA/Consip TD n. **4600584**;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il CUP dell'opera è: **E94D22004710007**
- attraverso il portale MePa/Consip è stata acquisito il **CIG B2F161AD9D** indicando nei dati trasmessi attraverso la piattaforma ad ANAC quale importo complessivo al netto del ribasso offerto e dell'IVA € 78.237,33 oltre € 1.487,97 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo dei lavori di € 79.725,30 ed un ammontare degli importi a disposizione di € 47.274,70 che riporta alla somma complessiva del quadro economico di € 127.000,00;
- avendo l'incarico una durata inferiore a 12 mesi, non sono previsti riconoscimento prezzi di cui all'Art. 60 del Codice;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto che il presente affidamento, rientra nella fascia d'importo => € 40.000,00 < € 150.000,00, **l'imposta di bollo** a carico dell'O.E. ammonta ad **€ 40,00**;
- verrà rispettato l'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari);
- trova applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);

Dato atto che l'Operatore Economico interpellato ha indicato un proprio costo della manodopera di € 22.647,10, uguale a quello presunto dalla S.A. e dedotto dai costi della manodopera indicati nel Prezzario della Regione Piemonte 2024 di riferimento, pertanto non si procede ai sensi dell'Art. 110, comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la verifica di congruità della manodopera;

Valutate positivamente la documentazione amministrativa ed il preventivo trasmessi, in quanto quest'ultimo risulta adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante. il RUP propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta TRUFFA IMPIANTI S.R.L, corrente in VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO); c.f./p. IVA 01040930016, pec. truffaimpianti@pec.it, ad un costo, al netto del ribasso offerto del **1,20%**, di **€ 78.237,33** oltre **€ 1.487,97** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivi **€ 79.725,30** oltre IVA 22% (**€ 17.539,57**) per un ammontare contrattuale, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA compresi, di **€97.264,87**;

Effettuate in capo all'operatore economico affidatario le seguenti verifiche:

- FVOE2.0 di cui all'Art. 24 del D.Lgs 36/2023, con esito favorevole con acquisizione di:
 - certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal Ministero della Giustizia dal quale non risultano iscrizioni;
 - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati che evidenzia la regolarità della posizione;
 - Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo all' impresa: codice fiscale **01040930016** – che non presenta annotazioni bloccanti associabili all'O.E. indicato;
 - Certificati del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006) dei proprietari/aventi cariche dell'impresa che non evidenziano impedimenti all'incarico in oggetto;
- DURC INAIL – INPS – CASSA EDILE, prot. INPS_41809411, che attesta regolare posizione contributiva sino al 09/11/2024;
- consultazione del casellario ANAC in data 27/08/2024 dal quale non risultano impedimenti all'affidamento;
- visura Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino – dalla quale risulta l'iscrizione della ditta, numero REA TO-462402 dall'01/02/1973 dalla quale risultano fra l'altro le abilitazioni per gli impianto D.M. 37/2008. lettere A),C), D), E) e G);
- Attestazione **SOA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI N. 54367/17/00** del 03/04/2000 – rilasciata da la soatec s.p.a. (codice identificativo 03734500873 – autorizzazione 17 del 14/11/2000) – e valida per:

Categorie e classifiche di qualificazione

Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG 1	III	-	OS 28	III	-	OS 30	I	-

con scadenza 02/04/2027;

Dato atto che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto congruo ed opportuno affidare il lavoro in oggetto alla ditta TRUFFA IMPIANTI S.R.L al costo di complessivi € **97.264,87**, oneri per la sicurezza ed IVA compresi;

Dato atto che:

- qualora, nell'arco dell'esecuzione del contratto, dovessero subentrare in capo all'impresa incaricata motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e/o 123 (Recesso) la SA procederà alla risoluzione/recesso dal contratto con le modalità prevista dagli articoli citati;
- ai sensi dell'art. 122 (risoluzione), comma 5, del D.Lgs n. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto all'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti;
- ai sensi dell'art. 123 (Recesso) del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguiti e/o dei materiali forniti, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito;

Dato atto che con Delibera 29 dicembre 2023, n. 610 relativamente all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 (contributi ANAC) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, l'Autorità Nazionale anticorruzione ha stabilito gli importi per il 2024 del contributo dovuto a favore della stessa Autorità come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

Dato atto che il contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante per la gara in questione ammonta pertanto ad € **35,00** e trova copertura all'interno dell'ammontare complessivo del quadro economico dell'appalto mentre il contributo a carico dell'OE non è dovuto;

Dato atto che l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs 36/2023 del **2%** dell'importo lavori ammonta complessivamente ad € **1.613,51** di cui, come previsto dal comma 3 del citato Art. 45, l'**80% (€ 1.290,81)** verrà ripartito per le quote effettivamente spettanti tra il RUP e i soggetti interni che svolgono le funzioni tecniche, e, come meglio precisato al comma 5 dell'Art. 45, il **20% (€ 322,70)** escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 e pertanto all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione destinando una parte:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Dato atto che l'opera in oggetto è finanziata per **€ 90.000,00** con il contributo art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 e per **€ 37.000,00** con fondi propri dell'Ente;

Dato atto che con il presente atto viene rideterminato il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

CA. IMPORTO PER FORNITURE LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta		
	A.1.a	Importo dei lavori a base d'asta - a corpo	79 187,58 €
	A.1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto dell' 1,20% - a corpo	78.237,33 €
	A.2	Importo dei lavori a base d'asta - a misura	-€
	A.3	di cui costo della manodopera (NON soggetto a ribasso)	22 647,10 €
	A.4	a cui sommano Oneri per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso)	1.487,97 €
Totale A - Importo dei lavori e delle forniture (A.1.b+A.2+A.4)			79.725,30 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante		
	B.1	Lavori in economia previsti a progetto, ma esclusi dall'appalto	-€
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della Staz. Appaltante	-€
	B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del Progettista	-€
	B.4	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	-€
	B.5	Imprevisti (All. I.7 art.2 c.2 del Cod. Appalti - 5÷10%)	2.948,55 €
	B.6.a	Accantonamenti art. 60 (revisione prezzi)	-€
	B.6.b	Accantonamenti art. 120 (modifica dei contratti)	-€
	B.6.c	Accantonamenti art. 210 (accordo bonario)	-€
	tot. B6		-€
	B.7	Compenso Tecnico: Spese tecniche di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza (NON soggetto a ribasso)	19.812,47 €
	B.7.a		
	B.7.b	Spese su compenso tecnico: (soggetto a ribasso)	
	sommano voci spese tecniche		19.812,47 €
	Contributi previdenziali 4%		792,50 €
tot. B7		20.604,97 €	
B.8	Compenso Tecnico: (NON soggetto a ribasso)	-	
B.8.a			
B.8.b	Spese su compenso tecnico: (soggetto a ribasso)	-	
sommano voci spese tecniche		-€	
Contributi previdenziali 4%		-€	
tot. B8		- €	
B.9	Fondo incentivo funzioni tecniche (art.45 c.2 del Cod. Appalti)	2% 1.613,51 €	
B.10	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (art.42 del Cod. Appalti)		
B.10.a	supporto al RUP	-	
B.10.b	verifica progettazione	-	
tot. B10		- €	
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
B.12	Eventuali spese per pubblicità	- €	
B.13	Compenso Tecnico: Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici	-	
Spese su compenso tecnico: max 25% p.to precedente (soggetto a ribasso)		-	
sommano voci spese tecniche		-€	
Contributi previdenziali 4%		-€	
tot. B1		- €	
B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.41 c.4 del Cod. Appalto)	- €	
B.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Anac, ...)	35,00 €	
Totale B - somme a disposizione			25.202,04 €

C. I.V.A.	C. I.V.A. e imposte dovute per legge		
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (A)	22% 17.539,57 €
	C.2	I.V.A. su compensi professionali indicati nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e contributi dovuti per legge (B1-B2-B3-B4-B5-B7-B8-B10-B11-B12-B13-B14)	22% 4.533,10 €
Totale C - IVA			22.072,67 €
D	D.1	Eventuali arrotondamenti	0,00 €

Atteso che: le somme per la realizzazione dell'opera sono allocate ai seguenti capitoli:

- **€ 90.000,00 – Contributo** L. 160/2019 (Piccole Opere ex PNRR M2.C4.I.2.2) – Capitolo: **2041/2** – Missione: 01 – Programma: 05 - P.F.: U.2.02.01.09.000 – Beni immobili – “LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI. FONDI PNRR (MISS.2 - COMP.4 - IVEST.2.2) . CUP **E94D22004710007**”;
- **€ 25.138,07 – Fondi propri** – Capitolo: **2063/99** – Missione: 01 – Programma: 05 – p.f.: U.2.02.03.05.000 – “Incarichi professionali esterni”;
- **€ 11.861,93 – Fondi propri** – Capitolo: **2040/8**– Missione: 01 – Programma: 05 – p.f.: U.2.02.01.09.00 – “Manutenzione straordinaria immobili comunali”;

del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023;

Accertato che, come indicato nella **delibera ANAC n. 582 del 13/12/2024**, a partire dall'01/01/2024:

- le stazioni appaltanti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del D.Lgs 36/2023;
- in base all'articolo 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- le stazioni appaltanti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento;
- la trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione, per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto legislativo n. 36/2023 avviene con le modalità indicate nella Tabella 2

Tabella 2	Dal 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti con Simog	Mediante Interfaccia utente di Simog
In caso di CIG acquisiti con PCP	Mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND

- le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera dovranno essere assoltte mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP, nei modi sopra indicati;
- le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01/01/2024 sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato che indicano

Dato atto che, come indicato dalla **delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023** come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, al fine di assolvere gli **obblighi di pubblicazione** in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza,

- le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente alla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice;
- per i CIG acquisiti attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata scelta per l'espletamento della procedura di gara, la trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le

modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice precisando che ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli art. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno di spesa, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa per l'incarico in oggetto verrà effettuato sul conto corrente bancario comunicato dall'aggiudicatario della gara, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che il codice CIG che verrà acquisito presso la PCP di ANAC attraverso la piattaforma di e-procurement e dovrà essere riportato sull'ordinativo di pagamento;
- e) verrà chiesto alla ditta affidataria di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- f) si provvederà alla liquidazione della spesa derivante dall'esecuzione di quanto in oggetto accertata la regolare esecuzione delle forniture/prestazioni collegate, con successivo atto, nel rispetto di quanto stabilito dalla documentazione di gara e dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008;
- g) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, sarà **UF4KGM**;
- h) trattasi di una spesa ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- i) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;
- j) sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- k) sono state osservate le disposizioni previste dal D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Verificato che il sottoscritto ed il Responsabile Unico del Progetto (RUP) non versino in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che verrà verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs 36 del 31/03/2023 - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;
- D,Lgs 7 marzo 2005 n. 82 - codice dell'amministrazione digitale

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. in materia di Fatturazione elettronica;
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Dato atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10-2024 del 12/06/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 30/09/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

DETERMINA

1. **Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **Di accertare** in entrata al:
 - capitolo: **801**
 - articolo: **2**
 - voce: 1000
 - codice: 4.0200
 - dal titolo: ANNO 2024 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CUP E94D22004710007
 - Titolo: 4 - Entrate in conto capitale
 - Tipologia: 0200 - Contributi agli investimenti
 - Categoria: 0100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
 - Livello 4: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
 - Livello 5: E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
 del Bilancio di previsione 2024-2026, competenza, come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023, **il contributo 2024** concesso dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre, spendibile per:
 - ✓ efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - ✓ sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche da destinare al capitolo di spesa **2041/2**;

ENTRATE			USCITE		
capitolo entrata	descrizione	importo	capitolo spesa	importo impegno	PEG
801/2	contributo ministeriale ANNO 2024 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CUP E94D22004710007	€ 90.000,00	2041/2	€ 90.000,00	LL.PP

3. **Di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, quanto segue:
 - il fine che intende perseguire: esecuzione dei lavori denominati "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE" CUP: E94D22004710007"- C.I.G. B2F161AD9D;
 - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 36 del 31/03/2023, si procede all'affidamento del presente incarico al di sotto delle soglie di cui all'articolo del codice

citato di € 150.000,00 mediante affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'espletamento dell'affidamento in questione nonché in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione;

- l'operatore economico interpellato è stato selezionato fra le imprese presenti sul territorio nel rispetto del principio di rotazione in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali come desumibili da sito internet e visura camerale, nonché dalle dichiarazioni sostituite prodotti;
- il presente affidamento è disciplinato in ottemperanza a quanto indicato dal presente atto, dal progetto esecutivo approvato, indicato nella lettera d'invito e nella richiesta preventivo trasmessa sul portale MePA/Consip, trattativa diretta n. **4600584**;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), mediante scrittura privata con collegamento del rispettivo documento firmato digitalmente alla sezione di stipula della portale MePA/Consip TD n. **4600584**;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il CUP dell'opera è: **E94D22004710007**
- attraverso il portale MePa/Consip è stata acquisito il **CIG B2F161AD9D** indicando nei dati trasmessi attraverso la piattaforma ad ANAC quale importo complessivo al netto del ribasso offerto e dell'IVA € 78.237,33 oltre € 1.487,97 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo dei lavori di € 79.725,30 ed un ammontare degli importi a disposizione di € 47.274,70 che riporta alla somma complessiva del quadro economico di € 127.000,00;
- avendo l'incarico una durata inferiore a 12 mesi, non sono previsti riconoscimento prezzi di cui all'Art. 60 del Codice;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto che il presente affidamento, rientra nella fascia d'importo => € 40.000,00 < € 150.000,00, **l'imposta di bollo** a carico dell'O.E. ammonta ad **€ 40,00**;
- verrà rispettato l'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari);
- trova applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);

4. **Di rideterminare** il quadro economica del citato progetto esecutivo nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

CA. IMPORTO P ER FORNITURE LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta		
	A.1.a	Importo dei lavori a base d'asta - a corpo	79 187,58 €
	A.1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto dell' 1,20% - a corpo	78.237,33 €
	A.2	Importo dei lavori a base d'asta - a misura	-€
	A.3	di cui costo della manodopera (NON soggetto a ribasso)	22 647,10 €
	A.4	a cui sommano Oneri per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso)	1.487,97 €
Totale A - Importo dei lavori e delle forniture (A.1.b+A.2+A.4)		79.725,30 €	

B	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante		
	B.1	Lavori in economia previsti a progetto, ma esclusi dall'appalto	-€
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della Staz. Appaltante	-€
	B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del Progettista	-€
	B.4	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	-€
	B.5	Imprevisti (All. I.7 art.2 c.2 del Cod. Appalti - 5÷10%)	2.948,55 €
	B.6.a	Accantonamenti art. 60 (revisione prezzi)	-€
	B.6.b	Accantonamenti art. 120 (modifica dei contratti)	-€
	B.6.c	Accantonamenti art. 210 (accordo bonario)	-€
	tot. B6		-€
B 7	<u>Compenso Tecnico</u> : Spese tecniche di Progettazione Esecutiva, Direzione		

B	B.7.a	Lavori, Contabilità e Sicurezza (NON soggetto a ribasso)		19.812,47 €
		Spese su compenso tecnico: (soggetto a ribasso)		
	B.7.b		19.812,47 €	
		sommano voci spese tecniche		
		Contributi previdenziali 4%	792,50 €	
		tot. B7	20.604,97 €	
	B.8	Compenso Tecnico: (NON soggetto a ribasso)		
		Spese su compenso tecnico: (soggetto a ribasso)		
	B.8.a		-	
	B.8.b	sommano voci spese tecniche	-	
		Contributi previdenziali 4%	-€	
		tot. B8	-€	
			- €	
	B.9	Fondo incentivo funzioni tecniche (art.45 c.2 del Cod. Appalti)	2%	1.613,51 €
	B.10	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (art.42 del Cod. Appalti)		
	supporto al RUP			
	verifica progettazione			
	tot. B10		-	
B.10.a			-	
B.10.b			- €	
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		- €	
B.12	Eventuali spese per pubblicità		- €	
B.13	Compenso Tecnico: Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici		-	
	Spese su compenso tecnico: max 25% p.to precedente (soggetto a ribasso)			
	sommano voci spese tecniche		-€	
	Contributi previdenziali 4%	-€		
	tot. B1	- €		
B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.41 c.4 del Cod. Appalto)		- €	
B.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Anac, ...)		35,00 €	
Totale B - somme a disposizione			25.202,04 €	

C. I.V.A	C. I.V.A. e imposte dovute per legge		
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (A)	22%
			17.539,57 €
	C.2	I.V.A. su compensi professionali indicati nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e contributi dovuti per legge (B1-B2-B3-B4-B5-B7-B8-B10-B11-B12-B13-B14)	22%
		4.533,10	
Totale C - IVA			22.072,67 €

D	D.1	Eventuali arrotondamenti	0,00 €
----------	------------	---------------------------------	--------

TOTALE SPESA (A+B+C+D)		€ 127.000,00
-------------------------------	--	---------------------

5. **Di affidare**, per i motivi espressi in premessa, i lavori denominati "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE" CUP: E94D22004710007"- C.I.G. B2F161AD9D, alla ditta:

ragione sociale impresa	TRUFFA IMPIANTI S.R.L
sede legale	VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO)
codice fiscale	01040930016
partita IVA	01040930016
indirizzo pec	truffaimpianti@pec.it
indirizzo e-mail	info@truffaimpianti.it
tel.	0124666079
Durc regolare fino al	09/11/2024

ad un costo di € 78.237,33 al netto del ribasso offerto del 1.20 % sull'importo soggetto a ribasso di € 79.187,58, oltre € 1.487,97 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

complessivi €79.725,30 ed IVA **22%** (€ 17.539,57) per un totale complessivo di **€ 97.264,87** oneri per la sicurezza ed IVA compresi;

6. **Di dare atto**, che l'operatore economico, in sede di presentazione preventivo, ha dichiarato di essere intenzionato, in caso di aggiudicazione, ad avvalersi della facoltà di affidare attività in **subappalto** (Art. 119 del D.Lgs 36/2023) da autorizzare preventivamente dalla S.A. nella misura massima autorizzabile al di sotto del 50% ai sensi dell'Art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023;
7. **Di dare atto** che ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, che trattandosi di appalto con CIG di importo => ad € 40.000,00 ed < ad € 150.000,00 è dovuto, da parte dell'Ente, il pagamento del contributo ANAC di **€ 35,00**;
8. **Di dare atto** che la somma in copertura delle spese tecniche di complessivi € 19.812,47 oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22%, inerenti il progetto in oggetto, per complessivi **€ 25.138,07** erano già state impegnate ne seguente modo:
- per **€ 25.138,07** per SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PFTE – PROGETTO ESECUTIVO IN UN'UNICA SOLUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSE E REDAZIONE CRE DELL'OPERA DENOMINATA: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE" – DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO CUP: E94D22004710007 - C.I.G.: B2A447005F, con determinazione n. 459 del 09/08/2024, al capitolo **2063/99**, impegno **2287/2024** – fondi propri;
9. **Di impegnare** le somme per la realizzazione dell'opera al bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 dle 21/12/2023 – competenza - nel seguente modo:
- per **€ 90.000,00 – Contributo** L. 160/2019 (Piccole Opere ex PNRR M2.C4.I.2.2) – Capitolo: **2041/2** – Missione: 01 – Programma: 05 - P.F.: U.2.02.01.09.000 – Beni immobili – "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI. FONDI PNRR (MISS.2 - COMP.4 - IVEST.2.2) . CUP **E94D22004710007**";
 - per **€ 25.138,07 – Fondi propri** – Capitolo: **2063/99** – Missione: 01 – Programma: 05 – p.f.: U.2.02.03.05.000 – "Incarichi professionali esterni";
 - per **€ 11.861,93 – Fondi propri** – Capitolo: **2040/8**– Missione: 01 – Programma: 05 – p.f.: U.2.02.01.09.00 – "Manutenzione straordinaria immobili comunali";

capitolo/art	beneficiario	descrizione	importo	CUP E CIG
2041/2	ditta TRUFFA IMPIANTI S.R.L, corrente in VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO); c.f./p. IVA 01040930016, pec. truffaimpanti@pec.it	lavori denominati "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE" CUP: E94D22004710007"- C.I.G. B2F161AD9D	€ 90.000,00	CUP: E94D22004710007 - C.I.G. B2F161AD9D
2040/8	ditta TRUFFA IMPIANTI S.R.L, corrente in VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO); c.f./p. IVA 01040930016, pec. truffaimpanti@pec.it	lavori denominati "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE" CUP: E94D22004710007"- C.I.G. B2F161AD9D,	€ 7.264,87	CUP: E94D22004710007 - C.I.G. B2F161AD9D
2040/8	Incentivi tecnici di cui all'Art. 45 del D.Lgs 36/2023 –	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED	€ 322,70	

	20% del 2%	EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” Accantonamento per per: a)attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b)per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c)per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.		
2040/8	Incentivi tecnici di cui all’Art. 45 del D.Lgs 36/2023 – 80% del 2% (al netto delle funzioni tecniche affidate all’esterno)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” - incentivi personale	€ 1.290,81	
2040/8	ANAC	CONTRIBUTO ANAC “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” CUP: E94D22004710007”	€ 35,00	CUP: E94D22004710007 - C.I.G B2F161AD9D
2040/8	a disposizione sul capitolo impegnati per l’opera	somme a disposizione, eventuale adeguamento prezzi, imprevisti, arrotondamenti, etc.	€ 2.948,55	
IMPORTO GIA’ IMPEGNATO				
2063/99	LGT S.R.L. Piazza Vittorio Veneto 3, 10035 Mazzè (TO) p.iva.: 12538050019	progettazione esecutiva, csp. direzione lavori, cre, cse – “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE” – CUP E94D22004710007	€ 25.138,07	CUP: E94D22004710007- C.I.G. B2A447005F - impegno 2287/2024
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€127.000,00	CUP: E94D22004710007

10. **Di dare atto** che ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 36/2023 è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
11. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa adottati con il presente provvedimento risultano compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
12. **Di dare atto** che le liquidazioni verranno predisposti dal RUP come da CSA con appositi atti a firma del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, ed eseguiti previo ricevimento di regolari fatture elettroniche, accertata la regolarità contributiva;
13. **Di dare atto** che al momento della liquidazione, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
14. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti), comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, qualora all'atto delle liquidazioni delle prestazioni affidate venisse accertata un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario o di un eventuale subappaltatore, la stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
15. **Di dare atto** che:
 - le verifiche dei requisiti effettuate mediante FVOE 2.0 e accesso a banche dati esterne (Durc, visura camerale, annotazione riservate Anac, SOA ANAC,) non hanno rilevato cause ostative all'affidamento;
 - qualora nell'arco dell'esecuzione del contratto, dovessero subentrare in capo all'impresa incaricata motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e/o 123 (Recesso) la SA procederà alla risoluzione/recesso dal contratto con le modalità prevista dagli articoli citati;
 - ai sensi dell'art. 122 (risoluzione), comma 5, del D.Lgs n. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto all'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti;
 - ai sensi dell'art. 123 (Recesso) del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguito;
16. **Di dare atto** che il presente atto è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli art. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.
17. **Di dare atto** che il rispettivo affidamento sarà sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese e di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegate nonché ai sensi dell'art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;
18. **Di rimettere** il presente atto al Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012;

19. **Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile del Progetto è il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo arturo.andreol@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454640;

20. **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Regione Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 490 DEL 06/09/2024

OGGETTO:

LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE" CUP: E94D22004710007"- C.I.G. B2F161AD9D.

INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 E S.M.I. E DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 - TD MEPA/CONSIP N. 4600584 - ALLA DITTA TRUFFA IMPIANTI S.R.L, CORRENTE IN VIA CAPELLI 37, 10080 FRASSINETTO (TO); C.F./P. IVA 01040930016, PEC. TRUFFAIMPIANTI@PEC.IT

SERVIZI FINANZIARI

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e dell'art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000.

Data caricamento: 09/09/2024

IMPEGNI DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B2F161AD9D	2024	2306	01052	202	6130	2041	2	90.000,00
B2F161AD9D	2024	2307	01052	202	6130	2040	8	7.264,87
B2F161AD9D	2024	2308	01052	202	6130	2040	8	322,70
B2F161AD9D	2024	2309	01052	202	6130	2040	8	1.290,81
B2F161AD9D	2024	2310	01052	202	6130	2040	8	35,00
B2F161AD9D	2024	2311	01052	202	6130	2040	8	2.948,55

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	179	40200	1000	801	2	E.4.02.01.01.001	90.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria dott. ssa RIVETTO