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Importo affidamento: € ........ al netto del ribasso offerto del ........ % sull’importo
soggetto a ribasso di € ........ ,oltre € ........ di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso complessivi€ ...................... oltre IVA 22% per un totale complessivo di
€ , oneri per la sicurezza ed IVA compresi
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TRA

I’Arch. Arturo Andreol (C.F.: | N | ) -:tc 2 Chicri (TO) il 30.05.1969,
domiciliato per la carica presso la sede comunale, Rivarolo Canavese — Via Ivrea n. 60, il
quale agisce nell’esclusivo interesse del Comune di Rivarolo Canavese che in questo atto
rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del
Comune di Rivarolo Canavese (c.f./part. IVA 01413960012), autorizzato con decreto del
Sindaco n. ...... /2024 - a rappresentare 1’Ente nell’espletamento delle pratiche assegnate al
Settore di competenza verso ’esterno derivando da cio la competenza al medesimo sui

procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;



VIA cvieiiieeiieeiee e sre e codice fiscale e partita IVA
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. .................. in data ....ccovveeeennn. ,

esecutiva, sono stati approvati gli elaborati progettuali delle opere da muratore —
novembre 2024 — 31/12/2026 per un importo complessivo di Euro 85.000,00, di cui
Euro 64.453,81per lavori soggetti a ribasso (di cui € 30.142,54 di manodopera) ed
Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data ............ ¢ stata inoltrata nell’ambito della RDO / trattativa diretta
MePA/Consip / TUTTOGARE n. ...... , la lettera invito di cui prot. ....... del ......
finalizzata all’affidamento ai sensi dell’Art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs
36/2023;

- ai sensi dell’Allegato 1.7, Art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs 36/2023, si
precisa che I’importo dei lavori e delle provviste rientranti negli obblighi contrattuali
sara contabilizzato a “misura” in base agli interventi effettivamente svolti, mentre
gli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso d’asta, saranno corrisposti a
“corpo” proporzionalmente agli stati d’avanzamento lavori;

- alla RDO / trattativa diretta di cui sopra ¢ stato attribuito il codice identificativo
gara (CIG) ....oovvvviiniiinninnn,

- in risposta alla richiesta preventivo di cui sopra, finalizzata all’affidamento delle
opere da muratore — periodo novembre 2024 — 31 dicembre 2026, 1’impresa
............................... , corrente in ....via ......, cap ..., c.f./part. IVA ...., ha
presentato la documentazione amministrativa ed economica richiesta, ritenuta valida
dal RUP in quanto in linea con le finalitd che intende perseguite dalla stazione

appaltante;



- con determinazione n. ........ del ....... del Responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzioni, effettuata dal RUP la verifica dei requisiti tramite FVOE 2.0 che non
ha evidenziato impedimenti in capo alla ditta, sono stati affidati i lavori in oggetto
alla ditta ............ ad un costo complessivo di Euro . ,  oneri per la
sicurezza ed I.V.A. 22% compresi, come di seguito meglio specificato, in seguito al
preventivo che indica un ribassodel _, % sull’importo a base d’asta:

€ per lavori al netto del ribasso d’asta

€ 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€ Totale
€ LV.A. 22%
€ Totale complessivo

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto e norme regolatrici del contratto

I Comune di Rivarolo Canavese, come sopra rappresentato, affida alla ditta

, come sopra rappresentata, che accetta senza riserva

alcuna, l'esecuzione dei lavori relativi alle opere da muratore — periodo novembre
2024 — 31 dicembre 2026. La ditta conferma gli obblighi ad esso derivanti
dall’affidamento dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire
tutte le opere e provviste inerenti ai lavori in questione alle condizioni indicate nel
Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali definitivi/esecutivi
approvati con deliberazione di G.C. n. ___ del . Ali fini dell'esecuzione dei
lavori, la Ditta aggiudicataria / affidataria dovra altresi garantire 1’esecuzione dei
lavori, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme
vigenti e/o che dovessero entrare in vigore durante la valenza contrattuale, delle

condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri ¢ delle modalita dedotti e risultanti



dalla presente scrittura privata, della documentazione della trattativa diretta e della
documentazione costituente il progetto esecutivo approvato, che l'impresa dichiara
di conoscere e di accettare integralmente con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione. Detti documenti, trasmetti in copia alla ditta all’atto della richiesta
preventivo e alla base del preventivo presentato dall’impresa, sono depositati e
conservati agli atti del Comune e considerati parte integrante della presente scrittura
privata anche se non materialmente allegati.

Trattandosi di manutenzioni la cui entita non ¢ preventivamente prevedibile, la ditta
dichiara di essere consapevole che i quantitativi e le tipologie di interventi e
forniture come indicate nel computo metrico estimativo allegato al progetto
esecutivo derivano da una mera stima basata su esperienze pregresse € che sono
passibili di variazioni sia per quanto riguarda i quantitativi che la tipologia degli
interventi con contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti a “misura” ai
sensi dell’Allegato 1.7, Art. 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs 36/2023, applicando
al corrispettivo il ribasso d’asta proposto in sede di preventivazione.

Articolo 2. Obblighi a carico dell’Appaltatore.

L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo
carico dalla vigente normativa in materia di appalti di opere pubbliche. L’appaltatore
dichiara altresi di accettare le condizioni contenute nella scrittura privata, nel
progetto definitivo/esecutivo, nella lettera invito e nel resto della documentazione
allegata alla trattativa diretta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per
assolvere agli impegni che ne derivano. Egli conferma di essere perfettamente edotto
di tutte le condizioni tecniche, di sicurezza ed economiche necessaric per una
corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell’appalto
anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque

necessario per la realizzazione degli interventi. L’appaltatore non potra quindi



eccepire durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati
tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche

espressamente previste dalla scrittura privata.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro .
(dICONST  EUIO  coiieeiiiece ettt et e e e e be e s be e eraeesnbaeenreenes )
IVA esclusa, di cui € ....... ,00 = (in lettere ...... /00) per oneri per la sicurezza,,

tenuto conto del preventivo presentato e salva la liquidazione finale. Il preventivo
viene anch'esso depositato agli atti del Comune.

2. 11 contratto ¢ stipulato interamente a misura ai sensi dell’Allegato 1.7, Art. 3,
comma 1, lettera m) del D.Lgs 36/2023, per cui I’importo contrattuale potra variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione, senza
che I’ Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
Capitolato Speciale d’Appalto o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi
Opere Pubbliche edito dalla Regione Piemonte — Anno 2024.

Articolo 4. Modifica del Contratto in corso di esecuzione — Art. 120 del D.Lgs

36/2023 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Come precisato all’Art. 26 del CSA, il contratto avra una durata di 26 mesi,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori (a decorrere da novembre 2024 al
31/12/2026). 11 contratto, ai sensi dell’Art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs
36/2023, potra essere rinnovato per ulteriori 12 mesi (a decorrere dall’01/01/1927 al

31/12/2027), alle stesse condizioni contrattuali, reperiti 1 necessari foni a bilancio e



subordinatamente all’approvazione da parte dell’ Amministrazione di una relazione
dal Rup dalla quale risulti I"opportunita di proseguire il rapporto contrattuale.
L’assenza della relazione favorevole al rinnovo o la mancata approvazione motivata
della Relazione del Rup da parte dell’Amministrazione, ancorché redatta in senso
favorevole, impedira il rinnovo contrattuale senza che I’operatore economico possa
vantare richiesta danni o compensazione alcuna.

2. Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, fermo quanto previsto dall’articolo 60
del Codice per le clausole di revisione dei prezzi di cui all’Art. 45 del CSA, i
contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi e con i limiti indicati dall’Art. 120 del Codice, sempre che,
nonostante le modifiche, la struttura del contratto e 1’operazione economica sottesa
possano ritenersi inalterate

3. La S.A. si riserva la facolta, qualora per la sopravvenuta necessita di lavori o
forniture non fosse sufficiente I’importo stanziato a bilancio a favore
dell’ Appaltatore ed un cambiamento del contraente nel contempo comporti per la
stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi e reperiti i
necessari fondi a bilancio, di ricorrere alla modifica del contratto in corso di
esecuzione fino ad un massimo del 50% dell’importo derivante dall’ammontare
netto contrattuale comprensivo dell’opzione di rinnovo di cui al punto 1) del
presente articolo, tenuto conto che le lavorazioni e i materiali indicati nel computo
metrico estimativo, allegato al progetto esecutivo, derivano da una mera stima basata
sull’esperienza degli anni precedenti, ¢ non essendo possibile definire
preventivamente le reali necessita di opere in oggetto, potrebbe non risultare
sufficiente I’importo stanziato a bilancio a favore dell’ Appaltatore.

Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d’opera, nel rispetto delle condizioni e della disciplina



di cui all’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, si procedera come indicato all’ Art. 44 del
CSA.

2. La variazione percentuale preventivata dall’appaltatore in sede di trattativa diretta
¢ per lui vincolante e verra applicata per la valutazione di eventuali rinnovi, varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera e come meglio precisati nel CSA.

Articolo 5. Revisione prezzi - Art. 60 del D.LGS 36/2023.

1. Non sono previsti revisioni prezzi nei primi 12 mesi successivi alla presentazione
dell’offerta / preventivo.

2. Al 13° mese successivo alla presentazione dell’offerta / preventivo (fa fede la
data di scadenza della gara/trattativa diretta), trova applicazione la revisione prezzi
di cui all’Art. 60 del D.Lgs 36/2023.

3. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura
generale del contratto.

4. La revisione prezzi si attiva su richiesta dell’ Appaltatore (per le variazioni in
aumento) o della S.A. (per le variazioni in diminuzione) al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera,
in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo ¢
tenuto conto del ribasso offerto / preventivato e operano nella misura dell’80 per
cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire alla
data della richiesta. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei
prezzi si utilizzeranno le voci corrispondenti del CME e di eventuali nuovi prezzi
aggiunti in sede di esecuzione, dedotti dal prezzario della Regione Piemonte in
vigore all’atto della richiesta di revisione prezzi o derivanti da un’analisi dei prezzi.
5. Ainuovi prezzi cosi ricavati, va applicato il ribasso offerto /preventivato.

Articolo 6. Anticipazione - Pagamenti in acconto.




1. 1. Su richiesta dell’ Appaltatore ¢ corrisposto un importo di anticipazione del
prezzo pari al 20%, sul valore del contratto di appalto da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel
caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 17, commi 8. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il periodo di valenza
contrattuale. La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3.
L'importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. All’appaltatore verranno corrisposti, con le modalita di cui all’Art. 125 del Codice
e come riportate all’Art. 37 de CSA, dei pagamenti in acconto ogni qualvolta il
credito netto dell’ Appaltatore, al netto di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma
di € 15.000,00 (quindicimila,00). All’importo netto dell’acconto si sommeranno gli
oneri per la sicurezza che verranno pagati in proporzione.

3. Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% a garanzia di
eventuali infortuni ¢/o0 inadempienze.

4. 11 pagamento dell’ultimo acconto, qualunque sia I’ammontare, pud essere
raggruppato alla liquidazione a saldo e verra effettuato dopo 1’ultimazione di quanto
affidato con le modalita di cui all’Art. 37 del CSA e del successivo Art. 7 della

presente scrittura privata.



5. Tutti 1 pagamenti verranno eseguiti entro 30 gg dal ricevimento di idonea fattura
elettronica e verificata la regolarita contributiva dell’impresa.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall’importo
da versare, la cifra corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento all’Art. 37 del
CSA nonché agli Artt. 125 -126 nonché all’ Allegato 11.14 del Dlgs 36/2023

Articolo 7. Pagamento a saldo.

1. Come meglio precisato all’Art. 37 del CSA, dall’Art. 125 del D.Lgs 36/2023 ¢
dall’Allegato 11.14 al Codice, il pagamento a saldo (ritenute 0,5%), eventualmente
raggruppato all’ultima rata di acconto, qualunque sia ’ammontare, verra effettuato
dopo I’ultimazione dei lavori e successivamente al collaudo, sostituito nel caso
specifico, come meglio precisato all’Art. 28, dell’ Allegato 11.14, del D.Lgs 36/2023,
dal certificato di regolare esecuzione.

2. Ai sensi del comma 3, dell’ Art. 28, dell’ Allegato 11.14 del Codice, il certificato di
regolare esecuzione ¢ emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori ed ¢ immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e
ne conferma la completezza.

3. Ai sensi del comma 7 dell’Art. 125 del D.Lgs 36/2023 all’esito positivo del
collaudo, sostituito nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione di cui
all’Art. 28, dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, controfirmato per la sua
accettazione dall’impresa esecutrice, entro un termine non superiore a sette giorni

dal ricevimento, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo;



il pagamento ¢ effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo
del collaudo / dal certificato di regolare esecuzione.

4. 11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile

5. Ai sensi dell’Allegato 11.14, Art. 27, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o, in sostituzione, del certificato di
regolare esecuzione, contestualmente al pagamento della rata di saldo di cui
all’articolo 125, comma 7, del codice, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del
codice civile, si procede anche allo svincolo della cauzione definitiva di cui
all’articolo 117 del codice, con le modalita e le condizioni indicate nel medesimo
articolo.

6. Ai sensi del comma 9 dell’Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di
saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione
del certificato di collaudo, sostituito nel caso specifico dal certificato di regolare
esecuzione, come meglio precisato all’Art. 38, dell’Allegato 1.14, del D.Lgs
36/2023, e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

7. Tutti 1 pagamenti verranno eseguiti, accertata la regolarita del documento
contabile trasmesso e dei costi in esso indicati, con apposito atto di liquidazione
entro 30 gg dal ricevimento di idonea fattura elettronica, previa verifica della
regolarita contributiva.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore

impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall’importo



da versare, la cifra corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

9. Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento all’Art. 37 del
CSA nonché agli Artt. 125 -126 nonché all’ Allegato 11.14 del Dlgs 36/2023

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini di cui all’articolo 37 del CSA,
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita
ed i termini di legge come meglio precisato al comma 9, dell’Art. 125, del D.Lgs
36/2023.

2. Trascorsi i termini di cui al citato Art. 37 del CA o, nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, la ditta ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora del Comune e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di
promuovere il giudizio del Tribunale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

3. Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento all’Art. 37 del
CSA nonché agli Artt. 125 -126 nonché all’ Allegato 11.14 del Dlgs 36/2023

Articolo 9 Cessione crediti

1. Ai sensi di quanto stabilito dall’Allegato I1.14, Art. 6, del D.Lgs 36/2023, ai fini
dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da

corrispettivo del presente contratto / scrittura privata, sono efficaci e opponibili dalla



S.A. qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa
riferimento a quanto indicato nell’ Allegato I1.14, Art. 6, del Codice.

Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, tempo utile per

1’esecuzione dei singoli interventi, ammontare delle penali.

1. Come meglio precisato nell’ Allegato I1.14, Art. 3, comma 1, del D.Lgs 36/2023,
la consegna dei lavori, meglio precisata all’Art. 28 del CSA, deve avvenire non oltre
45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura
privata.

2. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese
nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della scrittura privata.

3. L’appalto ha la durata a partire dal verbale di consegna lavori ¢ scade il 31
dicembre 2026.

4. Per quanto riguarda i termini per I’esecuzione dei singoli interventi eventualmente
fissati dalla S.A., si fa riferimento a quanto indicato all’ Art. 29 del CSA.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine per 1’inizio e/o 1’ultimazione di lavori e/o
dei singoli interventi, ove fissato, ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.lgs 36/2023 ¢
dell’Art. 32 del CSA, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in
misura giornaliera pari all’l per mille dell’ammontare netto contrattuale e non
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare
netto contrattuale oltre il rimborso all'amministrazione dell’eventuale maggior spesa
sostenuta. Qualora, nell’arco della valenza contrattuale, le penali applicate
raggiungessero complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, la

stazione appaltante avviera le procedure previste dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023 per



la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’ammontare della penale
verra dedotto dall’importo contrattuale ancora dovuto ovvero sara trattenuto sulla
cauzione.

6 Per tutto quanto non esplicitamente indicato al presente articolo, si fa riferimento
alle indicazioni contenute nel CSA..

Articolo 11. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Per la presente scrittura privata il certificato di collaudo ¢ sostituito dal certificato
di regolare esecuzione di cui all’Art. 38 del CSA e all’Art. 28 dell’ Allegato 11.14 del
D.Lgs 36/2023 che deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori,
debitamente accertata.

2. L'accertamento della regolare esecuzione ¢ l'accettazione dei lavori di cui alla
presente scrittura privata avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi
per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, che indica che nel corso
di dieci anni dal compimento di lavori in edifici o altre cose immobili destinate per
loro natura a lunga durata, I’appaltatore ¢ responsabile nei confronti del committente
e dei suoi aventi causa, per eventuali vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina
o gravi difetti, purché la rispettiva denunzia sia fatta entro un anno dalla scoperta,
l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo e di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione..



5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ¢ alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione.

Articolo 12. Risoluzione del contratto. (Art. 122, del D.Lgs 36/2023) o Recesso

(Art. 123, del D.Lgs 36/2023)..

Come meglio indicato all’Art. 33 del CSA, la stazione appaltante si riserva il diritto
di rescindere il contratto di appalto qualora si verifichino uno o pit motivi di cui
all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la
facolta di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque momento in
applicazione dell’Art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, previo il pagamento di quanto gia
ordinato e fornito alla SA, oltre al decimo dell'importo contrattuale rimanente

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva (Art. 117, del

D.Lgs 36/2023 ¢ Art. 13 del CSA).

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente scrittura privata e/o previsti negli
atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato, con le modalita di cui all’Art. 106
del Codice, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 117
del D.Lgs 36/2023, mediante ..........c..ccveeuenene. NUMETO ..veevvrevreevreerreeenanns in data
......................... rilasciata  dalla  societda/dall'istituto  agenzia/filiale  di
................................................ per l'importo di Euro .............................) pari al 5%
per cento dell'importo del presente contratto / scrittura privata, cosi ridotta in
applicazione dell’Art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente scrittura privata.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione

del certificato di collaudo, sostituito per i lavori in oggetto dal certificato di regolare



esecuzione come meglio precisato agli Artt. 28 e 38, dell’Allegato 1.14, del D.Lgs
36/2023.

Articolo 14. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda 1 dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori ¢ delle attivita connesse,
sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per
danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con polizza numero ............... in

data . ..o rilasciata dalla societa/dall'istituto ........................ agenzia/filiale di

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ¢ i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori ¢ delle attivita connesse,
sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile e

per danni alle opere di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ............. in
data ............... rilasciata dalla societd .............ccociiiiiiiiiiiin.n. di
................. per un massimale di Euro € ..... (da un minimo di € 500.000,00 ad un

massimo di € 5.000.000,00) per RCT;



3. Ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs 36/2023 si dichiara che il CCNL al quale fa

riferimento il contratto ¢: che I’Appaltatore, eventuali

subcontraente /o 1 subappaltatori sono tenuti a rispettare scrupolosamente.

4. L' Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ¢, altresi, responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto con particolare
riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 (Subappalto) del D.Lgs. 36/2023.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il
Comune effettua una trattenuta dello 0,50% su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva prestata.

4. Ai sensi dell’Art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti ¢ cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. La ditta affidataria, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) un proprio piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;



2. Sull’osservanza del citato piano di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, precisando che
in via presuntiva, dettata anche dall’esperienza di appalti analoghi affidati e gestiti
negli ultimi anni, si prevede la presenza in cantiere di una sola impresa. Per tale
ragione non si prevede la necessita di nominare il coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del ai sensi dell’art. 90, comma 4 del
D.Lgs. 81/2008 ¢ ss.mm.ii..

3. Le violazioni al POS e/o al PSC, ove redatto, previa costituzione in mora, possono
comportare la risoluzione del contratto.

4. La ditta affidataria dovra inoltre attenersi alle restanti disposizioni contenute nel
D.Lgs. 81/2008 e nel capitolato speciale d'appalto agli atti e procedere alla
predisposizione degli atti ed all’esecuzione degli adempimenti previsti a suo carico
dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ¢ dalla restante normativa in materia di sicurezza
dei cantieri. L'impresa affidataria sara responsabile del rispetto dei piani e del
coordinamento in presenza di piu imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio
Direttore Tecnico di cantiere.

Articolo 17. Subappalto (Art. 119, del D.Lgs 36/2023).

1. Come precisato all’Art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023, il contratto non puo
essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. n.
36/2023, le prestazioni che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta /
preventivo possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e
le modalita previste dall’Art. 119 del D.Lgs 36/2023 e come meglio indicate all’art.
16 del Capitolato speciale d'appalto..

Articolo 18. Riserve - Allegato 11.14, Art. 7, del D.Lgs 36/2023




Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini
prescritti dall’Art. 7, dell’Allegato 11.14, del D.Lgs 36/2023 nonché dagli Artt. 48 e
49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguarda le procedure di transazione e¢ di accordo bonario trovano
applicazione gli Artt. 210 e 212 del D.Igs. 36/2023 e I’Art. 50 del CSA, Resta
escluso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 19. Controversie.

Come precisato all’Art. 51 del CSA, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui all’art. 50 del CSA, saranno rimesse al giudizio del Tribunale di
Ivrea.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto / scrittura privata, dal
Capitolato speciale d'appalto o dal resto della documentazione di gara, si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nel
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 21 — Domicilio della ditta

Per effetto della presente scrittura privata l'impresa assuntrice dei lavori elegge
domicilio presso ...........c.oeevnnn.

Articolo 22. Tracciabilita.

L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste,
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dichiara che il conto/i corrente bancari/o
intestato/i alla ditta presso  Banca, Agenzia di _ , Iban:

¢ dedicato alle transazioni relative al presente contratto / scrittura



privata, identificato con il C.I.G. / CUP

che verranno effettuate, con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Comunica,
altresi, le generalita ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di

esso: 1) , nato a il , C.E. 3 2) , nato a

il , C.F. ;

La Ditta si obbliga altresi a comunicare le eventuali modifiche. Su tale conto
I'Amministrazione effettuera i relativi pagamenti. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In
particolare, con riferimento al predetto art. 3 della L. n. 136/2010 ¢ ss.mm.ii.
L'appaltatore dichiara: 1) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche; 2) di
impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede 1'Ente
committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L'appaltatore si impegna altresi a consentire le verifiche previste dall'art. 3, comma
9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Ente committente.

Articolo 23. Trattamento dati personali.

Il Comune di Rivarolo C.se, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo ¢ del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. informa I’appaltatore che trattera
i dati contenuti nella presente scrittura privata, esclusivamente per 1’assolvimento
delle attivita e per I1’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali —  informativa  privacy  dettagliata al  link

https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy.




Responsabile della protezione dei dati (DPO) ¢ I’Avv. Massimo Ramello - tel.
01311826681- email: comune.rivarolocanavese@gdpr.nelcomune.it — PEC:
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Articolo 24 — Dichiarazione anti-pantouflage

Come risultante dalla dichiarazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, allegata in risposta alla trattativa diretta, la ditta affidataria ha attestato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver
concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione
committente il cui rapporto di lavoro ¢ terminato da meno di tre anni e che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei
confronti dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione della presente scrittura privata,
inerenti e conseguenti (imposta di bollo, ecc.) sono a totale carico della ditta
affidataria.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico del Comune.

4. In applicazione di quanto disposto in materia di imposta di bollo dall’allegato 1.4
del D.1gs. 36/2023, tenuto conto che il presente affidamento rientra nella fascia => €
40.000 < € 150.00, I’'imposta di bollo a carico dell’O.E. ammonta ad € 40,00,
corrisposta, come precisato dal punto 3) dalla Circolare n. 22/E del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 28/07/2023, mediante F24 ELIDE, codice tributo

“1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs.



31 marzo 2023, n. 36”. La rispettiva ricevuta di avvenuto versamento eseguito in
data ...l ¢ parte integrante della presente scrittura privata.

Come precisato nell’Allegato 1.4 del D.lgs. 36/2023 il pagamento dell’imposta di
bollo ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti ¢ documenti
riguardanti la trattativa diretta e I’esecuzione dell’affidamento, fatta eccezione per le
fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I,

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
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Le parti verificao il rispettivo numero di codice fiscale/Part. IVA:
* Comune di Rivarolo Canavese: c.f./part. IVA 01413960012

e laditta affidataria : ........coooeiiiiiiiiinn
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Verificato che i certificati di firma utilizzati dalle parti siano validi, si procede alla
formalizzazione dei rapporti contrattuali, ai sensi dell’Art. 18, comma 1, del D.Lgs
36/2023, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in
modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
mediante scrittura privata.
Rivarolo Canavese - ....... R
Letto, confermato e sottoscritto
per la ditta affidataria: per il Comune:
.......... 11 Responsabile del
........... — Settore LL.PP. ¢ Manutenzioni

Legale Rappresentante Arch. Arturo Andreol



(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 ¢ 1342 del C.C. le parti dichiarano inoltre di
aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli sopra
indicati. - Letto, confermato e sottoscritto
la ditta .......... Il Responsabile del
........... - Settore LL.PP. ¢ Manutenzioni
Legale Rappresentante Arch. Arturo Andreol

(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)



