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VOCE IMPORTO NOTE

A
Importo lavori 

1 514 213,17 €

B

Importo oneir sicurezza

90 207,99 €

C Importo appalto 1 604 421,16 €
D1. spese tecniche PFTE 130 533,02 €

D.2
contributi previdenziali 4,25% di 
86.804,46 euro

3 689,19 €

D.3
contributi previdenziali 4,00% di 
4.568,65

182,75 €

D.4
contributi previdenziali 4% di 39.159,90

1 566,40 €

D.5 iva 22% 29 913,70 €

D.6

Totale
165 885,05 €

E.1

Spese tecniche prog. Esec - DL - 
Coordinamento 72 550,88 €

E.2
contributi previdenziali 4% di 6.529,58 
euro

261,18 €

E.3

contributi previdenziali 4,25% di 
60.942,74 euro 2 590,07 €

E.4
contributi previdenziali 5% di 5.078,56
euro

253,93 €

E.5 iva 22% 16 644,33 €

E.6
Totale

92 300,39 €

F

Oneri CUC CMTO per fase di gara
("C"x0,02x25%)

8 022,11 €

La procedura di gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza 

comporta un costo pari al 25% della percentuale prevista dall'art. 45 

per gli incentivi ovvero del 2% dell'importo netto di appalto 

G

art. 45, secondo periodo: formazione,
informatizzazione accantonati in bilancio
("C"x0,02x20%)

6 417,68 €

H

art. 45, icentivo rup ("C"x0,02x0,8x0,5)

17 648,63 €

Secondo vigente regolamento si considerano solo le prestazioni

erogabili dall'UTC: 5% per programmazione, 5% per collaborazione

amministrativa in fase esecutiva, 25% per Rup, 10% per supporto al

Rup, 5% per validazione 

I

iva 10% su "C"

160 442,12 €

L contributo ANAC 660,00 €
M imprevisti 14 202,86 €

N

Somme a disposizione
dell'Amministraizone 
(D+E+F+G+H+I+L+M+N+O)

207 393,40 €

TOTALE 2 070 000,00 €

QUADRO ECONOMICO TOTALE

La somma delle spese tecniche ammonta al 15% dell'importo di 

appalto compresa di cassa previdenza e iva 

La somma delle spese tecniche ammonta al 15% dell'importo di 

appalto compresa di cassa previdenza e iva 



VOCE IMPORTO NOTE

1.A
Importo lavori 27 808,05 €

1.B

Importo oneir sicurezza

16 745,95 €

1.C Importo appalto 44 554,00 €

1.D 
spese tecniche PFTE - prog. Esec - DL - 
Coordinamento

0,00 €

1.E
contributi previdenziali 4,25% di 4.000 euro 0,00 €

1.F
iva 22% su "D+E" 0,00 €

1.G Totale 0,00 €

1.H
Oneri CUC CMTO per fase di gara  ("C"x0,02x25%)

0,00 €
La procedura di gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza comporta un

costo pari al 25% della percentuale prevista dall'art. 45 per gli incentivi ovvero del

2% dell'importo netto di appalto 

1.I

art. 45, secondo periodo: formazione,
informatizzazione accantonati in bilancio
("C"x0,02x20%)

0,00 €

Secondo vigente regolamento si considerano solo le prestazioni erogabili dall'UTC:

5% per programmazione, 5% per collaborazione amministrativa in fase esecutiva,

25% per Rup, 10% per supporto al Rup, 5% per validazione 

1.L
art. 45, icentivo rup ("C"x0,02x0,8x0,5) 0,00 €

1.M

iva 10% su "C"

0,00 €

Applicazione iva 10% come da interpretazione della risposta AE 604/2020 con

riferimento all'art. 3, co. 1, lett. d) del DPR 380 ove nell'ambito della definizione di

"Ristrutturazione" si annoverano l'adeguamento sismico e l'efficientamento

energetico. 

1.N
contributo ANAC 0,00 €

1.0 imprevisti 0,00 €

1.P
Somme a disposizione dell'Amministraizone
(D+E+F+G+H+I+L+M+N+O)

0,00 €

TOTALE PARTE 1
44 554,00 €

N VOCE IMPORTO NOTE

2.A Importo lavori 591 765,97 €

2.B

Importo oneri sicurezza

0,00 €

2.C Importo appalto 591 765,97 €

2.D 
spese tecniche PFTE - prog. Esec - DL - 
Coordinamento

76 500,00 €

2.E contributi previdenziali 4% di 40.610,92 euro 1 624,44 €
contributi previdenziali 4,25% di 35.889,08 euro 1 525,29 €

2.F iva 22% su "D+E" 17 522,94 €
2.G Totale 97 172,66 €

2.H
Oneri CUC CMTO per fase di gara
("2.C"x0,02x25%) 2 958,83 €

La procedura di gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza comporta un

costo pari al 25% della percentuale prevista dall'art. 45 per gli incentivi ovvero del

2% dell'importo netto di appalto 

2.I

art. 45, secondo periodo: formazione,
informatizzazione accantonati in bilancio
("2.C"x0,02x20%)

2 367,06 €

Secondo vigente regolamento si considerano solo le prestazioni erogabili dall'UTC:

5% per programmazione, 5% per collaborazione amministrativa in fase esecutiva,

25% per Rup, 10% per supporto al Rup, 5% per validazione 

2.L art. 45, icentivo rup ("2.C"x0,02x0,8x0,5) 6 509,43 €

2.M

iva 10% su "2.C"

59 176,60 €

Applicazione iva 10% come da interpretazione della risposta AE 604/2020 con

riferimento all'art. 3, co. 1, lett. d) del DPR 380 ove nell'ambito della definizione di

"Ristrutturazione" si annoverano l'adeguamento sismico e l'efficientamento

energetico. 

2.N contributo ANAC 316,00 €
2.O imprevisti 1 836,41 €

2.P
Somme a disposizione dell'Amministraizone
(2.H+2.I+2.L+2.M+2.N+2.O)

73 164,33 €

TOTALE PARTE 2 762 102,96 €

N VOCE IMPORTO NOTE

3.A Importo lavori 894 639,15 €
3.B Importo oneir sicurezza 73 462,04 €
3.C Importo appalto 968 101,19 €

3.D
spese tecniche PFTE - prog. Esec - DL - 
Coordinamento

126 583,90 €

3.E contributi previdenziali 4% di 6.019,67 euro 240,79 €
contributi previdenziali 4% di 3.627,54 euro 145,10 €
contributi previdenziali 4,25% di 111858,12 euro 4 753,97 €
contributi previdenziali 5% di 5.078,56 euro 253,93 €

3.F iva 22% 29 035,09 €
3.G Totale 161 012,78 €

3.H
Oneri CUC CMTO per fase di gara
("3.C"x0,02x25%) 4 840,51 €

La procedura di gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza comporta un

costo pari al 25% della percentuale prevista dall'art. 45 per gli incentivi ovvero del

2% dell'importo netto di appalto 

3.I
Oneri CUC CMTO per fase di gara
("1.C"x0,02x25%)

222,77 €

3.L

art. 45, secondo periodo: formazione,
informatizzazione accantonati in bilancio
("3.C"x0,02x20%)

3 872,40 €

Secondo vigente regolamento si considerano solo le prestazioni erogabili dall'UTC:

5% per programmazione, 5% per collaborazione amministrativa in fase esecutiva,

25% per Rup, 10% per supporto al Rup, 5% per validazione 

3.M
art. 45, secondo periodo: formazione,
informatizzazione accantonati in bilancio
("1.C"x0,02x20%)

178,22 €

3.N art. 45, incentivo rup ("3.C"x0,02x0,8x0,5) 10 649,11 €
3.O art. 45, incentivo rup ("1.C"x0,02x0,8x0,5) 490,09 €

3.P

iva 10% su "3.C"

96 810,12 €

Applicazione iva 10% come da interpretazione della risposta AE 604/2020 con

riferimento all'art. 3, co. 1, lett. d) del DPR 380 ove nell'ambito della definizione di

"Ristrutturazione" si annoverano l'adeguamento sismico e l'efficientamento

energetico. 

3.Q iva 10% su "1.C" 4 455,40 €
3.R contributo ANAC 344,00 €
3.S imprevisti 12 366,45 €

3.T
Somme a disposizione dell'Amministraizone
(D+E+F+G+H+I+L+M+N+O)

134 229,07 €

TOTALE PARTE 3 1 263 343,04 €

TOTALE 2 070 000,00 €

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

La somma delle spese tecniche ammonta al 15% dell'importo di appalto compresa 

di cassa previdenza e iva 

2 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA SETTORE INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO - CONTRIBUTI INVESTIMENTI ART. 1, 

COMMA 134, LEGGE N. 14572018 - ANNUALITA' 2024

3 - MUTUO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

La somma delle spese tecniche ammonta al 15% dell'importo di appalto compresa 

di cassa previdenza e iva 

1 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO L.R. 30 DEL 14/10/2008 ART. 4 -ATTO DD 447/A1603B/2023

La somma delle spese tecniche ammonta al 15% dell'importo di appalto compresa 

di cassa previdenza e iva 
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